Anexa la Ordinul MIPE nr. 2041/2023
Nr.11032_OIRSE_21.08.2025

CONTRACT DE FINANȚARE

I. Părțile

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027**, cu sediul în str. Mendeleev nr. 36-38, localitatea București, sector 1, România, cod poștal 010366, telefon: 0372614458, fax: 0372614461, poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, cod fiscal 38918422, reprezentat prin domnul Dragoș- Nicolae PÎSLARU, ministrul investițiilor și proiectelor europene, denumit în cele ce urmează AM PIDS,

reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, cu sediul în str. Constantin Sandu Aldea, Nr 1 C, localitatea Brăila, județul Brăila, România, cod postal 810241, telefon: 0239610749, 0239613301, poștă electronică: office@fsesudest.ro, cod fiscal 20737431, reprezentat legal prin Emilia Ioana VOICU**,** Director executiv, denumit în cele ce urmează OI,

și

COMUNA UNIREA, cu sediul in Judetul Braila, sat Unirea, comuna Unirea, strada Primariei, nr. 69, cod poștal: 817195, telefon +40239653000, fax -, poștă electronică: primaria_unirea@yahoo.com, cod de identificare fiscală **4342707**, infiintata in baza Legii nr.2/1968, reprezentată legal prin Puia Teodora, in calitate de Primar, identificata prin CI cu seria XR nr. 762731/03.08.2031, eliberat de SPCLEP Braila la data de 03.11.2022, **în calitate de Beneficiar al finanțării, denumit în continuare Beneficiar**,

au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții:

II. Precizări prealabile

1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;

d) termenul „Beneficiar“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060;

e) termenul de „destinatar final“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

f) termenul de „relocare“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

g) termenul „lider de parteneriat“ are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente;

i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare;

j) în înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin „Beneficiar“ se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și parteneri);

k) în înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia;

l) în înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:

(i) când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni;

(ii) când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;

(iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;

(iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează;

m) în înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de către AM/OI și data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima.

2. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.

3. Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM/OI și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM/OI și Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților.

III. Condiții generale

ART. 1

Obiectul contractului de finanțare

(1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM PIDS, pentru implementarea proiectului **cod SMIS: 330477** cu titlul: „**CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPIII DIN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA**“, denumit în continuare proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația europeană și națională aplicabilă.

(3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.

ART. 2

Durata contractului

(1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte.

(2) Perioada de implementare a proiectului este de **47 luni** de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.

(4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și al celor care nu sunt cofinanțate din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia din următoarele:

a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;

b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.

(6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM/OI prin Condiții specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.

(7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin. (5) și (6). Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

ART. 3

Valoarea contractului de finanțare

(1) Valoarea totală a contractului este de **8.220.395,19 lei** (optmilioanedouasutedouazecimiitreisutenouazecisicincileisinouasprezecebani), după cum urmează:

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	*Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)*		*Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național*		*Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar*		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil[1]	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 =2+ 3+4	*2*	*2[1]*	*3*	*3[1]*	*4*	*4[1]*	*5*	*6=1+5*
8.071.972,04	**6.015.277,79**	**74,52 %**	**1.895.254,81**	**23,48 %**	**161.439,44**	**2%**	**148.423,15**	**8.220.395,19**

Pentru proiectele implementate în parteneriat se va adăuga paragraful următor:

Valoarea totală eligibilă, respectiv valoarea contractului de finanțare va fi angajată de către Liderul de parteneriat și parteneri, în baza Acordului de parteneriat încheiat între lider și parteneri prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract, după cum urmează:

Organizația	*Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*	*Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)*		*Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național*		*Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar*		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
0	*1 =2+ 3+4*	*2*	*2[1]*	*3*	*3[1]*	*4*	*4[1]*	*5*	*6=1+5*

(2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **7.910.532,60 lei** (saptemilioanenouasutezecemiicincisutetreizecisidoileisisaizecibani), echivalentă cu **98 %** din valoarea totală eligibilă aprobată.

(3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8).

În cazul proiectelor finanțate în cadrul Programului de asistență tehnică/priorităților de asistență tehnică alin. (3) va avea următorul conținut:

"Valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în funcție de necesități, pentru cazuri justificate, fără a fi necesară existența unui act normativ în acest sens."

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțare), încărcat și actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS2021.

(5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivităţi din cererea de finanțare, după caz.

ART. 4

Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea:

a) legislației naționale și europene aplicabile;

b) Ghidului solicitantului;

[1] TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă

(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.

(3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.

(4) AM/OI își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.

ART. 5

Mecanismul prefinanţării

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(2) Prefinanţarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

ART. 6

Rambursarea/Plata cheltuielilor

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM/OI în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM/OI de Beneficiar și în condițiile specificate în prezentul contract de finanțare.

(2) Beneficiarul răspunde de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

(3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM/OI, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM vor fi alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

ART. 7

Drepturile și obligațiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul are responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile.

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare după semnarea acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată la art. 2 alin. (2) și (3). În situația în care se constată că implementarea activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de **3 luni** de la data semnării contractului de finanțare, AM/OI poate dispune rezilierea contractului de finanțare.

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere

al AM/OI să fie furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației aplicabile.

(4) În cazul în care face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul va deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului. În cazul în care nu face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

(5) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM/OI sau a oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM/OI, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.

(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

(8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.

(9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

(11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8)-(10), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea

nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

(12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

(13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului contract de finanțare.

(14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

(15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz.

(16) Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanţare și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanţare, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății.

(17) Beneficiarul are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanţare, în condițiile prezentului contract de finanțare și ale legislației aplicabile.

(18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de progres și a documentelor justificative care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4).

(19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM/OI a verificării procedurii de achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de achiziție.

(20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare.

(21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în Condițiile specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM/OI a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM/OI orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM/OI de a solicita Beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.

(23) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM/OI să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru

prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.

(25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.

(26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM/OI în legătură cu prezentul contract de finanțare prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate prin poștă și/sau electronic, prin e-mail, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore.

(27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este acesta reglementat la art. 2 alin. (5) și (6).

(28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM/OI cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.

(29) Beneficiarul are obligația să nu întreprindă acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6).

(30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

(31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6).

(32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), Beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/ penalizările aferente.

(33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea.

(34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea documentelor în legătură cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de documente prin sistemul informatic MySMIS2021.

(35) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM/OI, precum și de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.

(36) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM/OI a următoarelor categorii de date[2] privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

(37) Beneficiarul are obligația de a notifica AM/OI cu privire la starea de insolvență/ faliment/încadrarea întreprinderii ca „întreprindere în dificultate" și altele asemenea, în termen de **5 (cinci) zile de la data initierii unei proceduri in domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.**

(38) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ" („do not significantly harm") pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul.

(39) Beneficiarul are responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene.

Pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări

(40) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.

(41) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la „imunizarea climatică", așa cum este definită la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(42) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție.

(43) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, Beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederii alin. (42).

Pentru proiectele implementate în cadrul ITI

(44) În cazul proiectelor implementate în zona investiției teritoriale integrate (ITI), Beneficiarul are obligația de a transmite către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI informațiile necesare privind evoluția proiectului care contribuie la Strategia de dezvoltare a ITI.

ART. 8

Drepturile și obligațiile AM/OI

(1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată Beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM/OI.

(2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021.

[2] Informațiile transmise de beneficiarii reali sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii, conform Anexei XVII din Regulamentul (UE) 2021/1.060

(3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevede alte termene.

(4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(5) AM/OI are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare, a cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM/OI va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în derulare.

(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului care fac obiectul prezentului contract de finanțare.

(9) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului.

(10) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

(11) AM/OI are obligația de a asigura comunicarea cu Beneficiarul prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/ informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanțare/cereri de plată/cereri de rambursare/ verificare achiziții/control.

(12) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/ cererilor de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului.

(13) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor, dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

(14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM/OI constată existența unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(15) AM/OI are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină Beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

(16) AM/OI are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13.

(17) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

(18) AM se asigură că materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

ART. 9

Contractarea și cesiunea

(1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale.

(2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

ART. 10

Modificări și completări

(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional.

(2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM/OI cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

(3) AM/OI răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM/OI, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor justificate fundamentat.

(5) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, justificat fundamentat, se realizează prin act adițional.

(6) Modificarea duratei de implementare, justificată fundamentat, se realizează prin act adițional, cu respectarea Ghidului solicitantului specific, fără ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029.

(7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM/OI responsabilă/ responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului.

Dacă este cazul, se poate adăuga.

Perioadele cumulate de suspendare **nu pot depăși 25% din durata totala de implementare a proiectului**, cu asigurarea condițiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029.

(8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional.

Alin. (8) va avea următorul conținut pentru Programul de asistență tehnică/prioritățile de asistență tehnică din Programe:

"Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale, în funcție de necesități, pentru cazuri justificate. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional."

(9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților/beneficiarilor.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM/OI, unilateral, prin notificare, în următoarele situații:

a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3);
b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la Beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM/OI, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații:

a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului Beneficiarului;
b) schimbarea contului special deschis pentru proiect;
c) înlocuirea reprezentantului legal;
d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social european Plus;
e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/ rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz, prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare.

(12) În situația în care modificările enumerate la alin. (11) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de management.

(13) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanțare.

(14) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM/OI, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM/OI.

(15) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM/OI, în următoarele situații:

a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și ale indicatorilor de proiect, după caz;
b) modificarea secțiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;

c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;
d) înlocuirea managerului de proiect;
e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra Planului de monitorizare;
f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;
g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;
i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare;
j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului, în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european Plus.

(16) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (15) se realizează de către AM/OI în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM/OI care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

(17) Notificarea prevăzută la alin. (15) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM/OI a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (16). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM/OI. Respingerea notificării trebuie comunicată Beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (16).

ART. 11

Conflictul de interese și incompatibilități

(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și europeană.

(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată.

(3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 și capitolului 2 secțiunea 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile.

(4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.

(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.

(6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații.

(8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM/OI implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(9) AM/OI își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

ART. 12

Nereguli

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM/OI suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.

(5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

ART. 13

Monitorizare și raportare

(1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(2) AM/OI realizează monitorizarea proiectelor:

a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;

b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat;

c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă;

d) prin vizite pe teren la Beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul are obligația de a asigura sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, după caz.

(3) Pentru a furniza informațiile necesare AM/OI pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de **maximum 3 luni** în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către Beneficiar și se transmite AM/OI în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.

(5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, Raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare.

(6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.

(7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI întreprinde măsuri de sprijinire a Beneficiarului pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere pentru buna implementare a contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(8) AM/OI poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres:

a) Nevalidarea definitivă a activităților care nu respectă termenele asumate în planul de monitorizare/cererea de finanțare, în funcție de analiza de risc realizată de ofițerul de monitorizare.

b) Aplicarea unei corecții la numărul de ore solicitate pentru activitățile incluse în raportul de progres transmis cu întârziere, astfel:

- Pentru întârzieri de până la 3 luni față de termenele asumate de raportare se aplică o corecție de 10% la numărul de ore solicitate pentru activitățile raportate,

- Pentru întârzieri 3 luni și 6 luni față de termenele asumate de raportare se aplică o corecție de 20% la numărul de ore solicitate pentru activitățile raportate,

- Pentru întârzieri mai mari de 6 luni față de termenele asumate de raportare se aplică o corecție de 30% la numărul de ore solicitate pentru activitățile raportate.

-c) Respingerea solicitărilor de modificare a contractului de finanțare dacă rapoartele de progres nu sunt depuse în termenele asumate.

(9) AM/OI elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate Beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatoriu de respectat de către Beneficiar.

(10) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI va urmări implementarea recomandărilor și acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz.

(11) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM/OI are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri[3]:

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

[3] Aceste prevederi sunt detaliate în Condiții specifice.

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile Beneficiarului;
d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
e) rezilierea contractului de finanțare de către AM/OI, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021;
f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile:
i) Nevalidarea activității corespunzătoare indicatorului de etapă proporțional cu gradul de neîndeplinire a indicatorului de etapă.
ii) Alte măsuri definite prin Manualul Beneficiarului.

(12) Măsurile corective specificate la alin. (11) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în Condițiile specifice ale contractului de finanțare.

(13) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM/OI poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite Beneficiarului.

ART. 14

Forța majoră

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă.

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării.

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră.

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

(6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin decizia AM/OI de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră.

(7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv.

ART. 15

Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract de finanțare.

(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri:

a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;

b) în situația în care AM/OI constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității;

c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;

d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri/activități în ultimii 3/5 ani, după caz;

e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) și alin. (13) din prezentul contract de finanțare;

f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea;

Pentru proiectele de investiții publice pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, dacă utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauză

g) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzute la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, dacă este cazul (*Se va introduce de către AM/OI doar dacă AM/OI a prevăzut în Ghid clauza rezolutorie*);

h) Beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (36) din prezentul contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false;

(3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM/OI prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii.

(4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării acordate.

(5) Beneficiarul, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților, când niciuna dintre părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare.

ART. 16

Soluționarea litigiilor

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare.

(2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din România, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

ART. 17

Transparență

(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare.

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:

a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific, număr apel și cod SMIS;

c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului;

d) informațiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru;

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM/OI, în condițiile prevederilor art. 49 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060:

a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea contractantului; în cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele;

b) denumirea proiectului;

c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia;

d) data de începere a proiectului;

e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului;

f) valoarea totală a proiectului;

g) fondul din care se finanțează proiectul;

h) obiectivul specific vizat;

i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene;

j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză.

(4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM/OI și localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană fizică.

ART. 18

Confidențialitate

(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.

(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare.

(3) AM/OI și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;

sau

b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația;

sau

c) informația devine notorie/publică.

ART. 19

Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

(2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018.

(3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

(4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

ART. 20

Publicarea datelor

În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul își va da acordul cu privire la publicarea acestora și va face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezentul contract de finanțare.

ART. 21

Comunicarea

(1) Întreaga comunicare dintre AM/OI și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, în scris, prin MySMIS2021.

(2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu

acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM/OI și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, la următoarele adrese:

a) pentru Beneficiar: **COMUNA UNIREA, cu sediul in Judetul Braila, sat Unirea, comuna Unirea, strada Primariei, nr. 69, cod poștal: 817195, telefon +40239653000, fax - , poştă electronică: primaria_unirea@yahoo.com;**

b) pentru AM PIDS: **MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 cu sediul în str. Mendeleev nr. 36-38, localitatea București, sector 1, România, cod poștal 010366, telefon: 0372614458, fax: 0372614461, poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro**;

c) pentru OI: **Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, str. Constantin Sandu Aldea, Nr 1C, localitatea Brăila, județul Brăila, România, cod postal 810241, telefon: 0239610749, 0239613301, poștă electronică: office@fsesudest.ro.**

(3) AM/OI poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

ART. 22

Legea aplicabilă și limba utilizată

(1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română și regulamentele europene direct aplicabile.

(2) Limba acestui contract de finanțare este limba română.

ART. 23

Prevederi privind ajutorul de stat/de minimis

Dacă este cazul, pentru proiectele care implică măsuri de natura ajutorului de stat/de minimis

Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute în anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de finanțare.

ART. 24

Anexele contractului de finanțare

Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare;

b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului;

c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare;

d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și parteneri- nu este cazul;

e) anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat - nu este cazul;

f) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare.

ART. 25

Clauze rezolutorii și suspensive

Dacă este cazul/Dacă a fost prevăzută această posibilitate în Ghidul solicitantului

(1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: ***nu este cazul*** (se va particulariza de către AM/OI, dacă prin Ghidul Solicitantului s-a prevăzut aceasta posibilitate ***nu este cazul***).

(2): Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: _____ ***nu este cazul***_____, se vor stabili de către AM/OI la nivel de apel de proiecte___***nu este cazul***.

ART. 26

Dispoziții finale

(1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM/OI/conducătorul AM/OI, care constituie anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare.

(2) Prin Condițiile specifice, AM/OI completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale ale prezentului contract de finanțare.

(3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile.

(4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM/OI pune la dispoziția Beneficiarului Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

(5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2021.

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 **Reprezentată prin:** **ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-EST** **Nume: Emilia Ioana Voicu** **Funcţie: Director executiv** **Semnătura:** **Data:** Emilia-Ioana Voicu Digitally signed by Emilia-Ioana Voicu Date: 2025.08.21 15:53:23 +03'00'	**Pentru Beneficiar:** **COMUNA UNIREA** **Nume: PUIA TEODORA** **Funcţie: Primar** **Data:** Teodora Puia Digitally signed by Teodora Puia Date: 2025.08.21 15:00:57 +03'00'

AVIZAT:

Compartiment Resurse Umane și Activități Suport

……– ofițer CFPP

rin Arsene Digitally signed by Florin Arsene Date: 2025.08.21 13:34:37 +03'00'

O.I.R.P.E.C.U.
REGIUNEA SUD-EST ①
Vizat pentru Control Financiar Preventiv Propriu
An 2025 Luna 08 Ziua 21

Semnătura: _____/Data:_____

Compartiment Resurse Umane și Activități Suport

Elena TOADER
……– consilier juridic

Semnătura: Elena Toader Digitally signed by Elena Toader Date: 2025.08.21 13:01:34 +03'00' /Data: 21.08.2025

Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte

Gabriel ISTUDOR - coordonator CECP

Semnătura: Gabriel Istudor Digitally signed by Gabriel Istudor Date: 2025.08.21 13:36:07 +03'00' /Data:_____

Întocmit:

Chiru Lucica - ofițer contractare

Semnătura: Lucica Chiru Digitally signed by Lucica Chiru Date: 2025.08.21 11:05:48 +03'00' /Data:____

Program Incluziune și Demnitate Socială

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PIDS_Autoritatea de Management pentru Program Incluziune și Demnitate Socială

Cod apel: PIDS/420/PIDS_P5/OP4	**Cod proiect:** 330477	**Versiune CF:** 7
Titlu Proiect: CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPIII DIN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA		
Titlu Apel: CENTRE MULTIFUNCȚIONALE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII		

Componente proiect

ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung Fondul Social European+:

Obiectiv de politică: O Europă mai socială

Prioritate: P5.Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Obiectiv specific: ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond: Fondul Social European+

Operațiune: Acțiunea 5.2 FSE+ Centre multifuncționale/sport/cultură destinate copiilor care provin din zone izolate sau defavorizate care să asigure accesul acestora la activități sportive, recreative sau culturale

Componente proiect
RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fondul European de Dezvoltare Regională: **Obiectiv de politică:** O Europă mai socială **Prioritate:** P5.Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii **Obiectiv specific:** RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond:** Fondul European de Dezvoltare Regională **Operațiune:** Acțiunea 5.2 Centre multifuncționale/sport/cultură FEDR

Schema de ajutor de stat:
-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
COMUNA UNIREA / PRIMAR	Lider	Da

COMUNA UNIREA

Informaţii generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: COMUNA UNIREA **Tipul organizaţiei:** Autoritati publice centrale sau locale **Este întreprindere IMM:** Nu **Cod fiscal:** 4342707 **Nr. înregistrare:** 08034 **Registru:** Registrul autorităţilor publice **Cod CAEN principal:** 8411 **Data înfiinţării:** 20-07-1993 **Înregistrat în scopuri de TVA:** Nu **Tip entitate:** Entitate de drept public	**Funcţia în cadrul entităţii juridice:** Primar **Nume:** Puia **Prenume:** Teodora **Data naşterii:** 25-11-1975 **CNP:** 2751125093413 **Telefon:** - **E-mail:** primariaunirea.proiect@gmail.com	**Ţară:** România **Judeţ:** Brăila **Localitate:** Unirea **Stradă:** Primăriei **Număr:** 69 **Cod Poştal:** 817195 **Telefon:** 0239653000 **E-mail:** primaria_unirea@yahoo.com **Pagina web:** https://www.unirea-braila.ro/ **Detalii adresă:**-

Structură grup

Descriere: COMUNA UNIREA, cu sediul în judetul Braila, localitatea Unirea str. Primariei nr. 69 codul fiscal 4342707, este entitate a autoritatii publice locale: - cu atributii specifice privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunitatii, actionand pentru buna gesionare a patrimoniului public si privat al comunitati, pentru bunastarea membrilor comunitatii in atransa cooperare si colaborarea interinstitutionala cu toate persoanele fizice si juridice interesate de dezvoltarea si aplicarea de Parteneriate public private sau Parteneriate sociale;

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO44TREZ15121A480401XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAILA	BRAILA	TREZROBU	SUME ALOCATE DIN FINANTARI

Exerciţii financiare

Monedă: RON

Dată începere	Dată încheiere	Număr mediu de salariaţi	Cifră de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2019	31-12-2019	19	-	46.084.945,00	-	-	-	-	-	-	-
01-01-2020	31-12-2020	21	-	61.162.483,00	-	-	-	-	-	-	-
01-01-2021	31-12-2022	20	-	66.492.074,00	-	-	-	-	-	-	-
01-01-2022	31-12-2022	20	-	70.705.079,00	-	-	-	-	-	-	-
01-01-2023	31-12-2023	20	-	88.330.025,00	-	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Dată începere	Dată finalizare	Entitate finanțatoare	Dată semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
Platforma de depozitare a gunoiuluide grajd pentru fermierii din localitatea Unirea, Com. Unirea, Jud. Braila	-	-	Guvernul României	- RON	- RON

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
3. Doc Ec UNIREA_cu preturi_SCAN_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	20-11-2024 10:32	Puia Teodora
CriteriiEtf_330477_2024-11-18_11-14-08.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:19	Puia Teodora
Anexa 5 Declaratie respectare Conventie.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:19	Puia Teodora
Anexa 4 Declaratie conformitate Carta.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:19	Puia Teodora
16. Oferte de pret si fundamentare buget.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:19	Puia Teodora
15. Metodologie GT_PIDS.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:19	Puia Teodora
14. Fise de post EMP si EIP.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:19	Puia Teodora
13. Documente experienta finantare nerambursabila.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:19	Puia Teodora
12. Documente experienta servicii sociale.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:19	Puia Teodora
11. CV Manager de proiect.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:18	Puia Teodora
10. Certificat de acreditare.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:18	Puia Teodora

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
9. Analiza de Nevoi_chestionare partea 2.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:10	Puia Teodora
9. Analiza de Nevoi_chestionare partea 1.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:10	Puia Teodora
9. Analiza de nevoi.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:10	Puia Teodora
8. Anexa 6 Lista bunuri_lucrari_servicii_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:10	Puia Teodora
7. ANEXA 7 UNIREA.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:10	Puia Teodora
6. Clasarea Notificarii mediu.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:07	Puia Teodora
5.1. Certificat de Urbanism.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:05	Puia Teodora
4. Deviz General UNIREA_PTH.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:03	Puia Teodora
3. PTH - Partea scrisa - Instalatii - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:02	Puia Teodora
3. Parte desenata - Instalatii - PTH+DTAC.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:01	Puia Teodora
3. P.TH.- PARTE DESENATA.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:01	Puia Teodora
3. P.TH. - Partea scrisa - Arhitectura - Unirea_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:00	Puia Teodora
3. P.TH. - Partea scrisa - Rezistenta - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:00	Puia Teodora
3. P.TH. - Partea desenata - Arhitectura - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:58	Puia Teodora
3. DTE-Deviz SF semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:53	Puia Teodora
3. DTE_SG_RC - CENTRU UNIREA, BR.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:52	Puia Teodora
3. DTE_SF parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:51	Puia Teodora
3. DTE_Ridicare Topo.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:51	Puia Teodora
3. DTE_Parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:50	Puia Teodora
3. DTAC +DTOE - Partea scrisa Arhitectura Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:49	Puia Teodora
3. DTAC - Partea scrisa - Instalatii - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:43	Puia Teodora
3. Doc Ec UNIREA (2)-F4-F5.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:41	Puia Teodora
3. Doc Ec UNIREA (1)-F1-F2-F3.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:41	Puia Teodora
3. DG UNIREA_SF_Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:35	Puia Teodora
3. DG UNIREA_Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:35	Puia Teodora
3. D.T.O.E. - Parte desenata - Arhitectura - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:32	Puia Teodora

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
3. D.T.A.C. - Partea desenata - Arhitectura - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:32	Puia Teodora
3. D.T.A.C. - Partea desenata - Rezistenta - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:31	Puia Teodora
3. D.T.A.C. - Parte scrisa - Rezistenta - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:29	Puia Teodora
3. Raport conformare NZEB_Unirea .pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:23	Puia Teodora
3. Analiza imunizarea schimbari climatice.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:23	Puia Teodora
2. HCL.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:23	Puia Teodora
1.4. Extras CF.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:22	Puia Teodora
1.3 Sentinta numire primar.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:22	Puia Teodora
1.2. CI PRIMAR .pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:22	Puia Teodora
1.1. CUI PRIMARIE.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 11:22	Puia Teodora

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Puia

Prenume: Teodora

Numere de telefon: 0766435275

Adrese de email: primariaunirea.proiect@gmail.com

Persoană de contact:

Nume: Puia

Prenume: Teodora

Numere de telefon: 0766435275

Adrese de email: primariaunirea.proiect@gmail.com

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rată a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: COMUNA UNIREA / PRIMAR

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: Furnizori de servicii sociale publici

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

UAT Comuna Unirea si-a demonstrat de-a lungul timpului capacitatea de a asigura atat resursele umane cat si cele materiale, prin implementarea mai multor proiecte. Pentru o buna coordonare si implementare a proiectului. Solicitantul detine personal calificat, membrii echipei de implementare a proiectului au facut parte anterior din cel putin o echipa de implementare a unui proiect cu finantare nerambursabila. Organigrama UIP va include cel putin: manager de proiect, responsabil financiar si responsabil tehnic. Solicitantul dispune de resurse materiale si umane conform documentelor financiare depuse si anume bugetul aprobat al solicitantului, iar din CV-urile se va identifica experienta membrilor ce vor fi propusi in echipa de proiect, unitatea de implementare fiind capabila sa deruleze in conditii optime proiectul. Echipa de proiect ce va fi propusa va avea experienta, competentele profesionale si calificarile necesare pentru domeniul in care se incadreaza proiectul. In cadrul institutiei exista proceduri de verificare/ supervizare. Rolurile si atributiile acestora vor fi detaliate in cadrul fiselor de post. Capacitatea operationala este data de ansamblul resurselor materiale, institutionale si umane de care dispune UAT potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si de actiunile pe care le desfasoara pentru exercitarea competentelor stabilite prin lege. Experienta relevanta a solicitantului in implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila reiese si din proiectele pe care UAT Comuna Unirea le-a implementat in ultimii ani

Capacitate financiară:

Codul Administrativ (O.U.G. 57/2019) conferă administrației publice locale prerogativele ca din bugetul local să aloce prin consiliul local resurse financiare pentru dezvoltarea economică, socială a comunității și să gestioneze patrimoniul propriu în limitele legii. Conform principiului autonomiei locale, Comuna Unirea, Județul Braila administrează și dispune de resursele financiare și de bunurile proprietate publică sau privată ale unității administrativ-teritoriale. Din bugetul local se pot finanța cheltuieli de administrare și funcționare, pentru bunuri și servicii, investiții, reparații capitale și altele, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie în bugetele locale. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Unirea, Județul Braila, dovedește astfel capacitatea de a asigura resursele financiare necesare implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia și realizării indicatorilor propuși prin proiect precum și de a asigura sumele necesare mentenanței și sustenabilității post-implementare. Sustenabilitatea proiectului este asigurata totodata de ansamblul de resurse umane, resurse materiale si financiare alocate implementarii si operarii proiectului.

Capacitate tehnică:

UAT Comuna Unirea va pune la dispozitia proiectului urmatoarele: Un birou adiministrativ pentru echipa de management, iar expertii tehnici vor avea un spatiu dedicat in cadrul centrului multifunctional. Totodata Comuna Unirea va asigura conexiune la internet pentru conectarea echipamentelor IT la reteaua existenta a primariei si mijloc de transport cu autoturismele primariei in situatia necesitatii deplasarii in teren a echipei de proiect.

Capacitate juridică:

Comuna Unirea este unitate adminsitrativ teritoriala infiintata in baza legii 2 / 1968, cu atributii in domeniul asistentei sociale la nivel local,

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Sud-Est	Brăila	Unirea	Proiectul este de interes regional. Locatia de implementare a proiectului este evidentiata in extrasul de carte funciara nr. 74471, anexat prezentei cereri de finantare.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	Sud-Est	Brăila	Unirea	Proiectul este de interes regional. Locatia de implementare a proiectului este evidentiata in extrasul de carte funciara nr. 74471, anexat prezentei cereri de finantare.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

OBIECTIVUL GENERAL vizeaza imbunatatirea accesului unui numar de 260 de copii aflati in situatie de vulnerabilitate din comunitatea marginalizata Unirea, judetul Braila, la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale prin construirea si operationalizarea unui Centru Multifunctional, cu dotari sportive si culturale. Proiectul (P) realizeaza o interventie complementara FEDR si FSE+ prin finantarea constructiei infrastructurii unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale destinat 260 copii vulnerabili aflati in risc de saracie/excluziune socială/abandon scolar din com. Unirea, judetul Braila si finantarea activitatii din centrul nou construit, o abordare integrata in scopul scoaterii din saracie si imbunatatirea accesului GT la servicii de calitate in comunitate, in concordanta cu OG PoIDS 2021-2027, P05, O.S. RSO4.3. si ESO4.11, finantarea complementara din FEDR si FSE+ contribuind la « Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti copii ...»; În acord cu Prioritatea P05 PoIDS, proiectul abordează problema excluziunii sociale prin crearea unui Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale, oferind copiilor vulnerabili din comuna Unirea, judetul Braila acces la servicii de calitate si oportunități de dezvoltare, contribuind astfel la reducerea sărăciei si la construirea unui viitor mai bun pentru generatiile următoare. Spatiul dedicat si activitatile variate realizate prin intermediul proiectului vor imbunatati semnificativ calitatea vietii celor 260 copii din Grupul Tinta (GT) contribuind la dezvoltarea lor integrală si la reducerea decalajelor sociale, a disparitatilor dintre copiii la risc de sărăcie si/sau excluziune socială si ceilalti copii, in conformitate cu Prioritatea 5. Centrul multifunctional cu activitati sportive si culturale infiintat prin intermediul proiectului va fi accesibil inclusiv persoanelor cu dizabilitati. Prin accesibilizarea serviciilor sociale pentru copii din grupurile vulnerabile, aflati în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon scolar Pr. contribuie la indeplinirea si respectarea principiilor orizontale referitoare la aplicarea si implementarea eficace a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si a Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Centrul va asigura copiilor din medii defavorizate acccesul la activități sportive, recreative sau culturale, servicii integrate care in prezent nu sunt disponibile in lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, a accesului limitat la astfel de servicii sau a posibilităților financiare, fiind in deplina concordanta cu Actiunea 5.2 FSE+. Proiectul raspunde direct nevoii de a oferi copiilor din GT un spatiu sigur si stimulativ pt. petrecerea timpului liber, contribuind la dezvoltarea lor integrala. In cadrul spatiului cei 260 de copii din GT aflati in risc de saracie/excluziune sociala /abandon scolar vor beneficia intr-o maniera integrata de activitati de consiliere, sport, ateliere- tematice, de creatie, biblioteca, teren de sport, inclusiv hrana, facilitandu-se integrarea acestora in comunitate, stimularea performantei scolare, prevenirea fenomenului de abandon scolar precum si dezvoltarea competentelor sociale ale acestora. Pr. asigura un acces egal si in timp util la servicii de calitate, sustenabile si accesibile copiilor din comunitatea marginalizata din com. Unirea, judetul Braila, in concordanta cu Obiectivul specific PoIDS RSO4.3., ESO4.11 si a P05. Prin implementarea proiectului nr.maxim de persoane care vor fi servite sau ingrijite cel putin o data pe parcursul perioadei de 1 an de infrastructura nou construita in cadrul centrului multifunctional va fi de 200 de persoane, fiind atinsa valoarea indicatorului de realizare FEDR- 6S8- Capacitatea structurilor de asistenta sociala noi sau modernizate (altele decât locuintele), la nivelul Regiunii mai putin dezvoltate Sud-Est. Proiectul are ca beneficiari directi 260 de copii din zone izolate sau dezavantajate (comuna Unirea, judetul Braila), care beneficiaza de servicii in centre multifunctionale cu dotari sportive, contribuind la realizarea indicatorului 6S36 – Numarul de copii din zone izolate sau dezavantajate (UM = nr. persoane) = Nr. copiilor din zone izolate sau dezavantajate care beneficiază de servicii in centre multifunctionale cu dotari sportive si centre culturale, la nivelul Regiunii mai putin dezvoltate Sud-Est. EECO06 – Nr. copiilor cu vârsta sub 18 ani la momentul intrarii in operatiune carora li se vor furniza servicii integrate (beneficiari directi ai proiectului ca urmare a implementarii proiectului) este de 260 de copii din grupurile vulnerabile, aflati in risc de saracie/ excluziune sociala/ abandon scolar, din care 26 de persoane de etnie roma (EECO06.01). Realizare indicatorului de realizare FEDR- 6S8- Capacitatea structurilor de asistenta sociala noi sau modenizate (altele decât locuintele), a indicatorului 6S36 – Nr. de copii din zone izolate sau dezavantajate (UM = număr persoane) = 260 copii din zone izolate sau dezavantajate care beneficiaza de servicii in centrul multifunctionale cu dotari sportive si centre culturale, la nivelul Regiunii mai putin dezvoltate Sud-Est, cat si a EECO06 – Nr. copiilor cu vârsta sub 18 ani la momentul intrarii in operatiune, participanti carora li se vor furniza servicii integrate (beneficiari directi ai proiectului ca urmare a implementarii pr.) este de 260 de copii din grupurile vulnerabile, aflati in risc de saracie/ excluziune sociala/ abandon scolar, din care 26 de persoane de etnie roma (EECO06.01), in conformitate cu GSCS CENTRE MULTIFUNCTIONALE CU DOTĂRI SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific al programului si apelului, in conformitatate cu Obiective specifice: RSO4.3 si ESO4.11. In ceea ce priveste modul in care PROIECTUL VA GENERA UN EFECT POZITIV PE TERMEN LUNG, implementarea unui centru multifunctional pentru copii vulnerabili aduce o serie de beneficii semnificative, la nivel individual, comunitar si social, contribuind la construirea unei societati mai echitabile si mai prospere. LA NIVELUL GRUPULUI TINTA- Sprijin personal, profesional si personalizat pentru 260 de persoane din GT, copii din zone izolate sau dezavantajate care vor beneficia de servicii integrate in cadrul centrului. Prin suportul academic si emotional copii din GT vor ramane in sistemul educational si isi vor finaliza studiile. Impactul pe termen lung al proiectului vizeaza si reducerea ratei de abandon scolar deoarece prin participarea la activitatile din cadrul centrului copii acestia vor fi mai motivati sa isi continue studiile. Accesul la programele din centru si un mediu de învătare stimulativ le va creste copiilor din GT increderea in sine, acestia isi pot imbunatati

notele si isi pot dezvolta abilitatile de invatare. Activitatile desfasurate in cadrul centrului, precum ateliere de dezvoltare personala, activitati sportive in grup si consiliere, etc, contribuie la dezvoltarea unor abilitati esentiale pentru viata, cum ar fi empatia, comunicarea eficienta, rezolvarea conflictelor si gestionarea emotiilor, avand un efect individual pozitiv pe termen lung. Activitățile sportive, culturale si artistice oferite in cadrul centrului vor ajuta la reducererea inechitatii sociale, a stigmei. Beneficiarii centrului vor fi incurajati sa isi descopere talentele si pasiunile, contribuind la dezvoltarea personala si profesionala a acestora pe termen lung. LA NIVEL COMUNITAR- Centrul multifunctional (durabilitate> 5 ani) va continua sa ofere un mediu structurat si sigur pentru dezvoltarea copiilor vulnerabili din comunitate pe toate planurile- cognitiv, emotional, social si fizic, la nivelul Regiunii mai putin dezvoltate SUD-EST. Inca de la infiintare, cat si pe termen lung, centrul infiintat prin intermediul proiectului ofera un spatiu de interactiune cu alti copii si cu adulti, facilitand dezvoltarea relatiilor sociale si a abilitatilor de comunicare si va asigura un mediu sigur si supravegheat in timpul absentei parintilor, reducand astfel pe termen lung riscul de abandon sau de implicare a copiilor in activitati negative, cu impact direct la nivel comunitar. Investitiile in educatie si dezvoltare a copiilor vulnerabili se traduc pe termen lung intr-o reducere a costurilor asociate cu saracia, criminalitatea si asistena sociala, reducerea costurilor sociale la nivel comunitar si national. Prin oferirea de oportunitati egale, proiectul va contribui la reducerea decalajelor sociale si la îmbunatatirea calitatii vietii pentru toti membrii comunitatii. Pe termen lung, investitiile in educatia si dezvoltarea copiilor pot contribui la cresterea nivelului de educatie si la dezvoltarea economică a comunitatii. Proiectul va deveni un model pentru alte comunitati, inspirand initiative similare; Implicarea activă a comunității în toate etapele proiectului va asigura un sentiment de proprietate si va facilita sustenabilitatea pe termen lung. LA NIVELUL SOCIETATII Investiile in dezvoltarea comunitatilor marginalizate si a copiilor vulnerabili reprezinta o investitie in viitorul societatii. Educatia si dezvoltarea copiilor astazi va avea ca efect pe termen lung formarea unei forte de munca calificate si competitive in viitor. Copii din GT vor deveni o generatie de tineri bine educati si cu abilitati sociale dezvoltate, ceea ce reprezinta o resursa valoroasa pentru societate, contribuind la cresterea economica si la dezvoltarea durabila. Totodata, prin implementarea proiectului si parteneriatele incheiate cu alte organizatii se va amplifica impactul proiectului, promovand incluziunea si implicarea civica in reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti copii.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. 1. OS1: Construirea in 18 luni a unui Centru multifunctional cu dotari sportive si culturale cu o capacitate de min. 200 locuri anual in com Unirea, jud. Braila, care sa deserveasca copiii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitate. Acest obiectiv specific va fi atins prin implementarea SA0.0 Identificarea zonelor izolate sau dezavantajate si realizarea analizei de nevoi si SA1.1. Constructia infrastructurii pentru centre multifunctionale cu dotari sportive si culturale, cu obtinerea rezultatelor acestor subactivitati, descrise la rubrica Rezultate previzionate, respectiv: Rezultat 1 FSE+ 1 Analiza de nevoi (SA0.0) si Rezultate 2 si 3 FEDR – un Centru multifunctional cu activitati sportive si culturale pentru copiii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata Unirea, jud. Braila construit, dotat si echipat corespunzator pentru furnizarea de servicii in cadrul proiectului (SA1.1). Analiza de nevoi (SA0.0) permite adaptarea infrastructurii la nevoile specifice ale copiilor vulnerabili. Constructia centrului (SA1.1) este esentiala pentru succesul proiectului, asigurand atingerea obiectivului general si OS1, indeplinirea indicatorilor FEDR 6S8 (capacitate - 200) si 6S9 (utilizatori anual-200), respectarea principiilor orizontale (egalitate de sanse si gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabila) si abordarea temelor secundare (combaterea saraciei, provocarile semestrului european). Beneficiile si rezultatele pe termen lung argumenteaza importanta OS1 si a demonstreaza impactul pozitiv al proiectului. Constructia Centrului Multifunctional in A1.1 are un impact direct si pozitiv asupra rezultatelor pe termen lung ale proiectului, in special in ceea ce priveste grupul tinta- copiii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata Unirea, jud. Braila: 1) Imbunatatirea accesului la activitati non-formale: Copiii vor avea acces facil la activitati extrascolare, Centrul oferind infrastructura pentru o gama variata de activitati (sport, creatie, cultura). Participarea la activitati va contribui la dezvoltarea lor armonioasa, descoperirea talentelor si cresterea stimei de sine. 2) Crearea unui spatiu sigur si stimulativ pentru copiii vulnerabili: Mediu supravegheat si dotari moderne, stimuland curiozitatea, creativitatea si dezvoltarea copiilor. Interactiunea cu alti copii si adultii responsabili va contribui la dezvoltarea abilitatilor sociale si emotionale. Prin oferirea de alternative constructive pentru petrecerea timpului liber, centrul poate contribui la reducerea riscului de implicare a copiilor in activitati ilegale. 3) Promovarea incluziunii sociale: Centrul va fi deschis tuturor copiilor, indiferent de statutul social, etnie, dizabilitati sau religie, contribuind la reducerea inegalitatilor si la promovarea echitatii, facilitand integrarea copiilor vulnerabili in comunitate. 4) Dezvoltarea comunitatii: Constructia Centrului reprezinta o investitie pe termen lung in viitorul comunitatii, infrastructura nou construita contribuind la cresterea coeziunii sociale si la valorificarea potentialului copiilor sai prin cresterea sanselor lor de succes. Activitatile transversale SA4.1 (management de proiect) si SA5.1 (informare si publicitate) contribuie la realizarea tuturor obiectivelor proiectului, inclusiv la OS1.
2. OS2: Furnizarea serviciilor integrate unui numar de 260 de copii aflati in situatie de vulnerabilitate, in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata Unirea, jud. Braila , pe parcursul a 29 luni. OS2 va fi atins prin implementarea SA0.0 Identificarea zonelor izolate sau dezavantajate si realizarea analizei de nevoi si SA2.1. Furnizarea serviciilor integrate copiilor aflati in situatie de vulnerabilitate, cu obtinerea rezultatelor acestor subactivitati, descrise la rubrica Rez previzionate,

respectiv Rezultat 1 FSE+ 1 Analiza de nevoi (SA0.0) si Rezultat 4 (A2.1):12 liste prezenta la even de informare;260 dosare GT;cca. 50 GT/zi in triaj medical;liste distributie catering pt aprox. 50 GT/zi x 21 zile x 29 luni;260 dosare de consiliere;260 planuri de interventie individualizate;Cate 1 Atelier (2h zilnic timp de 29 luni) de Comunicare, Rezolvare de Probleme, Creatie, Constiinta si Expresie Culturala, Educatie Interculturala, Competente Sociale si Civice, Educatie pt Viata si Sanatate si RecreativSportiv;1 Modul sapt de eg de sanse si nediscriminare;1 Modul sapt de dezv durabila;Liste prezenta/atelier x 7 ateliere/zi*29 luni;7 ateliere tematice (14-20 GT/atelier) zilnice; Min. 70% prezenta min per atelier/ GT/luna;Min. 4 campanii de voluntariat cu impact local organizate / an;260 de copii GT participanti la ateliere;260 chestionare de feedback;expozitii si spectacole prezentate de GT comunitatii;260 pachete materiale consumabile predate GT;260 pachete echipamente sportive predate GT;rapoarte de monitorizare A2.1 lunare; 1 Raport priv actiunile intreprinse in pr. pt abordarea nevoilor GT, provocarile identificate, impactul asupra GT si recomandari pt sustenabilitate. Analiza de nevoi (SA0.0) permite adaptarea activitatilor/serviciilor la nevoile specifice ale copiilor vulnerabili. Furnizarea serviciilor integrate (SA2.1) este esentiala pentru succesul proiectului, asigurand atingerea ob. general si OS2, indeplinirea indicatorilor FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 si EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), respectarea principiilor orizontale (egalitate de sanse si gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabila) si abordarea temelor secundare (combaterea saraciei, provocarile semestrului european). Beneficiile si rezultatele pe termen lung argumenteaza importanta OS2 si demonstreaza impactul pozitiv al proiectului # - Imbunatatirea starii de sanatate a copiilor prin asigurarea accesului la educatie pt sanatate. - Sprijinirea copiilor vulnerabili in depasirea dificultatilor prin acordarea de consigliere, sprijin emotional, rechizite si echipamente. - Dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, inclusiv a celor de comunicare, relationare si rez de probleme. - Promovarea educatiei si a culturii prin organizarea de ateliere educative si socio-culturale. Aceste rezultate vor fi monitorizate prin indicatori specifici precum: nr de copii prezenti la activitatile centrului, progresul lor scolar, niv de satisfactie al copiilor/familiilor lor. Prin atingerea acestor rezultate, activitatea A2.1 va contribui la indeplinirea obiectivului general al proiectului de a imbunatati accesul copiilor vulnerabili la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale. Activitatile transversale SA4.1 (management de proiect) si SA5.1 (informare si publicitate) contribuie la realizarea tuturor ob proiectului, inclusiv la OS2

3. 3. OS3: Dezvoltarea, in 29 de luni, a minimum 3 parteneriate intersectoriale pentru asigurarea complementaritatii si eficientei interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si sportive pentru copiii aflati in situatie de vulnerabilitate, in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar, din comunitatea marginalizata Unirea, jud. Braila. OS3 va fi atins prin SA0.0 Identificarea zonelor izolate sau dezavantajate si realizarea analizei de nevoi si SA3.1. Activitati de integrare in comunitate si in familie, cu obt rezultatelor descrise la rubrica Rez previzionate, respectiv Rezultat 1 FSE+ 1 Analiza de nevoi (SA0.0) si Rezultat 5 (A3.1): raport de identificare parteneri; min. 3 acorduri de parteneriat; Strategie si plan de actiune pt cresterea eficientei interventiilor Centrului Multifunctional; 96 ateliere educatie parentala; noi competente parentale dobandite de parintii copiilor GT; chestionare de feedback; 1 raport de monitorizare/ interventie; 1 raport de evaluare satisfactie/ interventie; 4 Minute CReSC II; min. 8 rapoarte de progres CReSC III; 1 raport evaluare finala CReSC cu propuneri pt sustenabilitate. Analiza de nevoi (SA0.0) permite diversificarea serviciilor in raport cu nevoile GT pt optima lor integrare in familie si societate. Actiunile de integrare in comunitate si familie (SA3.1) sunt esentiale pentru succesul pr, asigurand atingerea ob. general si OS3, indeplinirea indicatorilor FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 si EECR02 – 237 GT (91,15% din EECO06), respectarea principiilor orizontale (egalitate de sanse si gen, nediscriminare, accesibilitate, dezvoltare durabila) si abordarea temelor secundare (combaterea saraciei, provocarile semestrului european). Beneficiile si rezultatele pe termen lung argumenteaza importanta OS3 si demonstreaza impactul pozitiv al proiectului # • Imbunatatirea integrarii copiilor in comunitate: Participarea la progr de integrare va ajuta copiii sa se simta parte a comunitatii, cu dezv de abilitati soc. • Cresterea gr de informare a copiilor si a familiilor cu privire la aspecte leg de sanatate, educatie, prevenirea consumului de alcool si droguri, etc., prin ateliere si campanii de informare. • Imbunatatirea relatiilor familiale prin ateliere de educatie parentala pt comunicare eficienta in familie si gestionarea conflictelor. • Reducerea riscului de abandon scolar prin sprijinirea copiilor in depasirea dificultatilor scolare si implicarea familiei in procesul educational. • Cresterea calitatii vietii; copiii vor avea o viata mai activa si mai implinita. • Sustenabilitatea serviciilor Centrului; prin dezv de parteneriate cu organizatii locale, se va asigura continuitatea si diversificarea serviciilor oferite de centru si dupa finalizarea proiectului. Impactul A3.1 va fi masurat prin: Nr de parteneriate dezvoltate si active; Nr de copii si parinti prezenti la activitatile centrului si la atelierele de educatie parentala; Progresul scolar al GT; Niv de satisfactie al copiilor/parintilor; Nr de initiative comunitare care sprijina copiii vulnerabili; Evolutia ratei de abandon scolar in comunitate. Prin atingerea acestor rezultate, A3. 1 va contribui la indeplinirea obiectivului general al proiectului, facilitand integrarea GT in comunitate si oferindu-le oportunitati de dezv pers. Activitatile transversale SA4.1 (management proiect) si SA5.1 (informare-publicitate) contribuie la realiz tuturor ob pr, inclusiv la OS3

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

PRINCIPALELE PROBLEME CARE JUSTIFICA INTERVENTIILE sunt provocarile complexe care le afecteaza dezvoltarea, bunastarea si sansele de viată ale copiilor din zone izolate sau dezavantajate. Beneficiarii proiectului sunt 260 copii din comuna Unirea, jud. Braila care sunt afectati de saracie, excluziune sociala si inegalitati. Copiii din familii monoparentale, copiii romi și copiii din mediul rural sunt deosebit de vulnerabili la sărăcie. Potrivit raportului INS-Venituri si conditii de viata in Romania rata de saracie infantila este semnificativ mai mare decat media UE, un numar mare de copii traiesc in conditii de deprivare materiala. In anul 2023 1 din 5 romani era afectat de saracie, rata riscului de saracie sau excluziune socială (AROPE) fiind 32%, corespunzatoare unui nr de 6,0 milioane persoane. Incidenta cea mai mare a indicatorului AROPE s-a inregistrat la gospodariile formate din 2 adulti cu 3 sau mai mulţi copii dependenţi 68,6%, urmata de cea a gospodariilor monoparentale-incidenta de 45,3. 20 de milioane de copii din UE se aflau in risc de saracie si de excluziune sociala (EUROSTAT- 2023) 24,8 % din copii sub 18 ani, la nivel UE cea mai mare rata a copiilor <18 ani aflati in risc de saracie si excluziune sociala a fost raportata in Romania 39.0%, urmata de Spania 34.5% si de Bulgaria 33.9%. Problemele identificate la nivelul GT sunt descrise in cadrul Analizei comunitatii marginalizate atasata cererii de finantare. PROBLEMELE MENTIONATE SUNT O PRIORITATE PENTRU PERSOANELE CARE INTRA IN GRUPUL TINTA (GT) cei 260 copii din comunitatea Unirea, jud. Braila care sunt afectati de saracie, excluziune sociala si inegalitati. Principalele probleme identificate in analiza sunt# izolarea geografica, discriminarea, lipsa de acces la servicii de baza ce au contribuit la perpetuarea unui cerc vicios al saraciei in randul comunitatii; Ratele de abandon scolar mai mari comparativ cu media nationala; accesul la o alimentatie sanatoasa si servicii medicale limitat; conditiile de locuire precare, lipsa apa curenta si instalatii sanitare care pun in pericol sanatatea si dezvoltarea copiilor reprezentand o incalacare a drepturilor copilului garantate prin conventiile internationale. Este necesara o abordare integrata in scopul scoaterii copilului din saracie. GT are nevoie de un set complex de suporturi pentru a se dezvolta armonios si pentru a avea sanse egale in viata, asigurarea nevoilor de baza- un loc sigur si stabil unde sa se adreseze, alimentatie sanatoasa, imbracaminte si incaltaminte adecvata, nevoi educationale-suport pentru invatare, materiale didactice si educationale, carti, nevoi de sanatate si consiliere deoarece saracia si stresul pot afecta copii fiind necesara consilierea acestora si nu in ultimul rand integrarea in comunitate. Activitatile proiectului impacteaza direct problemele celor 260 copii Grup Tinta (GT) in cadrul Proiectului (P.), copii afectati de saracie, excluziune sociala, abandonul scolar, violenta domestica si neglijenta, probleme de sanatate, dificultati de integrare sociala si nu in ultimul rand lipsa perspectivei de viitor, probleme interconectate, manifestate la nivel individual, familial si comunitar. Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu GSCS, cu obiectivele PoIDS 2021-2027, P05. Activitatile proiectului se adreseaza nevoilor comunitatii marginalizate din comuna Unirea, jud. Braila, contribuind la reducerea disparitatilor sociale, in concordanta cu ob.spec. RSO4.3. si ESO4.11., propun finantarea constructiei pentru centrul multifunctional cu dotari sportive si culturale destinat copiilor vulnerabili aflati in risc de saracie/excluziune sociala/abandon scolar conform Activ. A1 si finantarea activitatilor de tip FSE+ intr-o abordare integrată conform descrierii activ A2 si A3, in scopul scoaterii GT din saracie si imbunatatirea accesului copiilor si tinerilor la servicii de calitate in comunitate, o finantarea din FEDR si FSE+ in concordanta cu prevederile GSCS. NECESITATEA PROIECTULUI PENTRU GT GT are nevoie de asigurarea accesului la servicii de calitate, asigurarea incluziunii si coeziunii sociale, oportunitati egale pentru a-si alege drumul in viata si a-si realiza drepturile, indiferent de mediul de provenienta, cresterea nivelului de bunastare indiferent de etnie, nationalitate, prezenta unei dizabilitati sau a oricarui alt factor de diferentiere, conform problemelor identificate mai sus, in acord cu ob.PoIDS. Prin intermediul centrului 260 copii aflati in situatii vulnerabile vor avea acces la educatie, o alimentatie sanatoasa si servicii de calitate imbunatatindu-se conditiile de viata pentru acestia. IMPLICATIILE NEGATIVE CARE AFECTEAZA GT SI CONSECINTELE NESOLUTIONARII problemelor cu care se confruntă copiii GT din comunități marginalizate, saracia, excluziunea sociala si inegaliatile afecteaza profund viata a 260 copiilor din GT care se confrunta cu o serie de provocari majore, precum izolarea geografică, discriminarea, lipsa accesului la servicii de baza, rate ridicate de abandon scolar, conditii de viata precare ale caror consecinte grave sunt sănătate precară, dezvoltare întârziată si sanse limitate de a-si construi un viitor mai bun. Pentru a schimba această situatie este nevoie de interventii care să abordeze atat nevoile de bază ale copiilor, cât și cele educaționale si sociale care vor contrubui la dezvoltarea individuala a copiilor cat si la bunastarea societatii in ansamblu. Nesolutionarea problemelor GT va perpetua ciclul sărăciei, limitand sansele copiilor de a iesi din saracie si de a-si imbunatati conditiile de viata. Inegalitatile sociale se vor adanci, pe termen lung, costurile sociale asociate cu saracia, criminalitatea, sanatatea precară si somajul vor creste semnificativ. MODALITATEA IN CARE PROIECTUL CONTRIBUIE LA SOLUTIONAREA NECESITATILOR SPECIFICE ALE GT: Prin intermediul masurilor integrate, infiintarea unui centru multifunctional si finantarea activitatilor din centru - consiliere, activitati sportive, culturale, educative si recreative, asigurarea de haine, hrana, echipamente, rechizite si recuzita necesara- proiectul raspunde direct necesitatilor GT identificate prin intermediul Analizei realizate la nivelul comunității marginalizate Unirea, jud. Braila pentru fundamentarea cererii de finantare. MODALITATEA IN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI CONTRIBUIE LA SOLUTIONAREA PROBLEMELOR IDENTIFICATE- Prin proiect se urmareste imbunatatirea accesului unui nr de 260 copii aflati in situatie de vulnerabilitate din comuna Unirea, jud. Braila, la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale prin construirea si operationalizarea unui Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale, intr-un orizont de timp de 47 de luni. GT va beneficia de servicii

integrate pe parcursul a 29 de luni. Obiectivele proiectului contribuie la solutionarea problemelor identificate astfel# 1. Se adreseaza in mod direct nevoilor copiilor vulnerabili din comuna Unirea, jud. Braila prin acces la servicii integrate -prin intermediul proiectului se ofera un spectru larg de servicii (sport, cultură, consiliere); asigurarea unui spatiu sigur si stimulativ- centrul va oferi un mediu protejat si inspirant, unde copiii pot invata, se pot juca si pot interactiona cu alti copii, contribuind la dezvoltarea increderii in sine si a abilitatilor sociale; Prevenirea abandonului scolar prin activitati extrascolare interesante, sprijin educational, cresterea motivatiei pentru invatare si reducerea riscului de abandon scolar; Reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin oferirea de oportunitatii egale si acces la resurse; reducerea decalajelor sociale si la îmbunatatirea calitatatii vietii copiilor din GT 2. Imbunatatirea calitatii vietii prin consolidarea comunitatii centrul va facilita interactiunea sociala si sentimentul de apartenenta; Dezvoltarea durabila- Investitia in constructia centrului cat si educatia si dezvoltarea copiilor contribuie la cresterea nivelului de educatie si la dezvoltarea economica pe termen lung a comunitatii; Proiectul promovează principiile egalitatii de sanse, incluziunii sociale si accesibilitatii, fiind in acord cu Carta drepturilor fundamentale a UE si Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap si sustine dezvoltarea educatiei, facilitand astfel mobilitatea sociala. VALOAREA ADAUGATA A PROIECTULUI Construirea unui centru multifunctional in comuna Unirea, jud. Braila aduce o serie de beneficii semnificative atât pentru beneficiarii directi cat si pentru comunitate. LA NIVELUL GT- Proiectul contribuie semnificativ la imbunatatirea calitatii vietii a 260 de copii afllati in risc de saracie/excluziune sociala/abandon scolar, beneficiari directi ai proiectului, oferind acces la servicii si activitati care in mod normal nu ar fi disponibile fara finantarea constructiei si operationalizarea centrului. Centrul va oferi, intr-o manieră integrata, facilitati de organizare de ateliere tematice, ateliere de creatie, biblioteca, masa, teren de sport, etc, facilitand astfel integrarea in comunitate, performanta scolara si dezvoltarea competentelor sociale ale 260 de copii vulnerabili. Oferirea unui spectru larg de servicii (sport, cultura, consiliere) va asigura o dezvoltare holistica a copiilor, acoperind atat aspectele fizice si emotionale, cat si cele cognitive si sociale. Proiectul va reduce decalajele economice si sociale existente la nivelul comunitatii si va impacta calitatea vietii beneficiarilor prin acces la servicii de baza, oportunitati educationale crescute, alimentatie mai sanatoasa; va reducere inegalitatile prin cresterea sanselor de succes in viata pentru copii din GT, reducerea decalajului educational si incluziune sociala a acestora. Oferind activitati recreative, sportive, educaționale si culturale centrul multifunctional contribuie la o viață mai bună pentru comunitate, facilitand interactiunea și construirea de relatii, favorizand incluziunea sociala. LA NIVELUL COMUNITATII proiectul va avea impact in dezvoltarea comunitara prin consolidarea coeziunii sociale, cresterea nivelului de constientizare cu privire la drepturile copilului, implicarea activa a comunitatii in procesul de dezvoltare, reducerea costurilor sociale cu saracia, cresterea capitalului uman. Proiectul contribuie la construirea unei comunitati mai unite si mai puternice.

Justificare relevanţă

Referitoare la proiect:

Proiectul realizeaza o interventie complementara FEDR si FSE+ prin finantarea constructiei infrastructurii unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale destinat 260 copii vulnerabili aflati in risc de saracie/excluziune socială/abandon scolar din com. Unirea, jud. Braila si finantarea activitatii din centrul nou construit, o abordare integrata in scopul scoaterii din saracie si imbunatatirea accesului GT la servicii de calitate in comunitate, in concordanta cu OG PoIDS, P05, O.S. RSO4.3. si ESO4.11, finantarea complementara din FEDR si FSE+ contribuind la « Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti copii ...»; - raspunde nevoilor de dezvoltare a zonei de actiune in consens cu Reg. (UE) 2021 /1060 al CE « alocarea resurselor financiare pe prioritati»; Grupul țintă (GT) este dintr-o comunitate marginalizata si este afectat de excluziunea sociala din saracie sau privatiuni. Activitatile proiectului vor solutiona problemele GT, sunt in conformitate cu GSCS. Se vor realiza indicatorii de realizare# 6S8 200, ECO06 260, din care EECO06.01 - 26 copii Roma, 6S36 260; de rezultat# 6S9 260 -100% din 6S8, EECR02 237 persoane (91,15%), deci se contribuie direct la sustinerea procesului de reducere a fenomenului saraciei si sustinerea grupurilor vulnerabile GT in vederea depasirii situatiei de excludere sociala cf. OG.PoIDS, P05, a tintelor Romaniei de reducere a AROPE 2030 cu 2.532 mii persoane. Prin activitatile proiectului se vor atinge Obiectivul General si Obiectivele Specifice (OS) ale STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ SI REDUCEREA SARACIEI PENTRU PERIOADA 2022-2027 prin impactul activit. FSE+ asupra vietii a 260 de copii GT si va scadea nr. persoanelor expuse riscului de saracie sau excluziune sociala. Proiectul contribuie la realizarea OS1# 1-Directia de actiune (DA) 1.1.1 pt. ca asigura locuinte si servicii sociale pentru grupurile defavorizate GT, DA 1.1.5 revizuirea definitiilor de deprivarea materială si riscul de saracie legata de eforturile de a identifica si sprijini mai bine gospodariile cu venituri reduse din care provine GT; OS 2. DA 2.1.3 prin stimularea participarii la ingrijirea si educatia timpurie a copiilor din GT defavorizati; OS 3. DA-3.1.2 prin acces echitabil la servicii si accesibilitatea servicii de calitate din centru; DA 3.2.1. si DA 3.3.1 prin dezvoltarea serviciilor sociale adresate GT prin activ.P; OS 4 imbunatatirea capacitatii administrative pentru coordonarea masurilor în acord cu exigentele europene. Obiectivul General si Obiectivele Specifice (OS) ale PLANULUI NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA GARANTIEI PENTRU COPII se vor atinge prin reducerea inechitatilor care afecteaza cei 260 copii vulnerabili GT cf. O.S.2.2 si reducerea saraciei in randul celor 260 copii GT prin cresterea accesului la servicii de calitate cf. O.S.2.1. Finantarea complementara FEDR si FSE+ va crea conditii pt. cei 260 copii GT pt.a practica un sport in scop recreativ, va diminua problemele de integrare socială si incredere in fortele proprii prin integrarea GT in activitati sportive, culturale, recreative, asigurarea deplina a accesului la servicii publice de calitate, incat GT sa aiba oportunitati egale pentru a-si alege drumul in viata si a-si realiza drepturile, conform OG 2 si 4 ale STRATEGIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI "Copii protejati, Romania sigura" 2023 – 2027.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Proiectul isi propune sa adreseze o problema sociala in Romania# asigurarea accesului egal la educatie pentru copii, inclusiv cei de etnie roma. Prin intervenia FSE+ se va asigura accesul cetățenilor români de etnie romă copii, alaturi de ceilalti copii, in aceleasi conditii, la un sistem de educație incluzivă de calitate, se combat stereotipurile negative si atitudinea discriminatorie la adresa romilor, se promoveaza toleranta si respectul pentru diversitate, reducandu-se astfel riscul de incidente negative. Min. 26 copii romani de etnie roma vor face parte din Grupul Tinta (GT), fiind beneficiari directi ai masurilor FSE+ furnizate. Proiectul recunoaste nevoile specifice ale copiilor romi si isi propune sa le imbunatateasca situatia printr-o abordare multidimensionala, nelimitandu-se doar la activitati educationale, in conformitate cu Planurile de masuri prezavute in Anexa 2 si Anexa 6, realizarea Obiectivului Specific 2 – Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de calitate si a Obiectivului Specific 6 – Măsuri specifice: Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură in conformitate cu obiectivele STRATEGIEI GUVERNULUI ROMANIEI DE INCLUZIUNE A CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATII ROME PENTRU PERIOADA 2022-2027. De asemenea activitatile proiectului se adreseaza si copiilor cu dizabilitati, incuraja inscrierea in GT a acestora. Centrul multifunctional nou infiintat prin intermediul proiectului va avea facilitatile necesare participarii copiilor cu dizabilitati, alaturi de ceilalti copii, in conditii egale constructia fiind prevazuta cu rampa acces, vestiare si grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Prin activitatile FSE+ furnizate in cadrul proiectului copii și tinerii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale vor avea acces la o educație incluzivă de calitate în comunitate, în condiții de egalitate cu ceilalți copii și tineri, astfel încât să își poată atinge potențialul maxim de dezvoltare. Activitatile sunt destinate inclusiv persoanelor cu dizabilitati si sustin eliminarea barierelor sociale care impiedica pers cu dizabil sa participe ca cetateni cu drepturi egale in societate, sustin astf dezv unei societati fara bariere pt pers cu dizabilit, ating obiectivele STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITATI "O Românie echitabilă" 2022 - 2027, a Ob Gen al acesteia „Asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. ”, Directia de actiune 6. Educația reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND PROMOVAREA EGALITATII DE SANSE SI DE TRATAMENT INTRE BARBATI SI FEMEI. Interventia proiectului raspunde, in mod sinergic la deconstructia stereotipurilor de gen, la educarea tinerilor in spiritul respectului reciproc, al egalitatii si al consimțământului si vor contribui la prevenirea violenței de gen, inclusiv a violenței domestice. Toate acțiunile proiectului vor fi implementate cu respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de care se leagă și principiile orizontale referitoare la egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitate.

Strategii relevante:

Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027
Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități "O Românie echitabilă" 2022-2027
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027
Strategia “Copii protejați, România sigură” 2022-2027

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Pr. vizeaza actiuni si rez complexe intr-un orizont de 47 de luni, insa cele cu utilitate si relevanta majora pentru imbunatatirea accesului unui nr de 260 de copii aflati in situatie de vulnerabilitate din Unirea, jud. Braila, la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale sunt incadrate in grupa celor care sprijina in mod direct obiectivul RSO4.3. de promovare a incluziunii socioeconomice a comunitatilor marginalizate prin actiuni integrate, inclusiv servicii soc, si obiectivul ESO4.11. de imbunatatire a accesului la servicii de calitate, acordând o atentie speciala copiilor si persoanelor cu dizabilitati. Comunitatea locala a fost consultata in etapa de analiza a nevoilor pentru a se asigura ca pr. raspunde asteptarilor si nevoilor. Proiectul integreaza in principiile sale de fundamentare o componenta concreta si viabila de sustinere a activ si a rezultatelor si dupa finalizare, intr-o matrice organizata pe logica resurselor alocate si a obiectivelor de continuitate pe termen mediu/lung, finantata din buget local sau prin accesarea de noi programe care finanteaza astfel de activitati/ alte proiecte din surse/fonduri structurale, investitii din programe finantate de Banca Mondiala, programe comunitare ale CE, programe de interes national, grupata astfel: SUSTENABILITATEA A1 vizeaza continuarea exploatarii constructiei de la momentul finalizarii ei si darii in exploatare, prezentand posibilitatea asigurarii de actiuni similare pt alt GT similar; astfel, toate lucrarile aferente intretinerii, costurile, etc vor ramane in sarcina Solicitantului. Valorificarea Rezultatelor A1 va fi realizata pe o perioada de min. 60 luni, de Solicitant; suma previzionata in analiza cost eficacitate pentru scenariul 2 recomandat este de 320861 lei/5 ani pentru cheltuieli cu inlocuirea vegetatiei si intretinerea aleii/gardului, cheltuieli cu energia electrica si cheltuieli cu apa. SUSTENABILITATEA A2 vizeaza continuarea/ extinderea interventiilor specifice Centrului si a actiunilor specifice/punctuale de: consiliere pt GT vizat/GT similar, ateliere tematice pentru dezv competentelor cheie, educand GT priv. sustenabilitatea si incurajand obiceiuri ecologice pe baza metodologiilor si procedurilor existente, diseminarea online si zonala a rezultatelor si materialelor A2. Valorificarea rezultatelor A2 va fi realizata pe o perioada de min. 60 luni, de Solicitant; suma previzionata 121405 lei/ 5 ani. SUSTENABILITATEA A3 vizeaza continuarea activitatii/ extinderea retelei CReSC prin atragerea de noi membri local/zonal (scoli, servicii sociale, ONG-uri etc.) si continuarea de actiuni specifice locale de sprijin (intalniri, dezbateri) sau in mediul on-line, centrate pe identificarea nevoilor si modalitatilor de interventii concrete pentru imbunatatirea situatiei copiilor GT. Elaborarea strategiei in timpul pr si punerea in practica a unui plan de actiune pentru retea dupa finalizarea pr, monitorizarea progresului si evaluarea impactului sunt elemente de sustenabilitate. Valorificarea rezultatelor A3 va fi realizata pe o perioada de min. 60 luni, de Solicitant; suma previzionata 1000 lei/ 5 ani. Pentru amplificarea efectului masurilor furnizate este prevazuta elaborarea /implementarea unui plan de asigurare a sustenabilitatii activ, a unui plan de actiune privind valorificarea experientei si stabilirea pasilor concreti pentru multiplicarea rezultatelor la nivelul altor regiuni sau la niv national, tintind si catre alte tipuri de GT

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

Conform descrierii A3.1, implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitatilor planificate implica incheierea a minimum 3 acorduri de parteneriat cu actori relevanti din comunitate. Aceste acorduri vor sta la baza constituirii Retelei de Resurse si Suport Complementar (CReSC). Acordurile vor fi elaborate pe baza interesului exprimat si a capacitatii de actiune a fiecarui partener in comunitatea vizata si vor formaliza colaborarea intre parteneri, vor detalia responsabilitatile si contributiile fiecaruia la atingerea obiectivelor chiar si dupa finalizarea proiectului. Astfel, UAT Unirea, jud. Braila isi propune sa asigure durabilitatea si succesul facilitatilor planificate in cadrul proiectului prin crearea acestei retele de suport in colaborare cu Asociatii de parinti, Consiliul Elevilor, Inspectorate Scolare Judetene, Unitati de Invatamant, Servicii Comunitare si Sociale, Servicii de Sanatate, Entitati Culturale si Sportive, DGASPC-uri, ONG-uri, Asociatii de Voluntariat etc. Aceste entitati vor juca un rol esential in mentinerea activitatilor finantate si dupa finalizarea proiectului, contribuind in mai multe moduri: - Expertiza si resurse umane: vor furniza personal calificat, cum ar fi asistenti sociali, asistenti medicali, personal educativ sau consilieri, pentru a oferi servicii in cadrul Centrului Multifunctional. Aceasta colaborare aduce expertiza, resursele si calificare in oferirea de servicii personalizate copiilor aflati in situatie de vulnerabilitate din comuna Unirea, jud. Braila; - Acces la retele si comunitate: ONG-urile dispun de retele extinse si conexiuni locale. Colaborarea cu aceste organizatii va facilita atingerea unui numar mai mare de persoane aflate in nevoie si va contribui la formarea unei retele de suport robuste in comunitatea Unirea. - Comunitatile si grupurile locale pot asigura implicarea activa a parintilor si a altor membrii ai comunitatii, creand un sentiment de apartenenta si consolidand relatiile sociale. Fiecare categorie de actori va contribui la imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor oferite copiilor aflati in situatii de vulnerabilitate, beneficiari ai Centrului Multifunctional, in baza Strategiei elaborate in proiect si a planului de actiune pentru cresterea eficientei interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si sportive pt copiii aflati in situatie de vulnerabilitate din comuna Unirea, jud. Braila. UAT Unirea ia in considerare, de asemenea, colaborarea cu asociatii de voluntariat pentru a asigura implicarea unui numar semnificativ de voluntari in activitatile proiectului. Acesti voluntari vor juca un rol crucial in gestionarea Centrului Multifunctional, furnizarea de servicii si organizarea de evenimente si activitati sociale si

recreative destinate copiilor cu profil similar GT. Prin intermediul voluntariatului, se va consolida sprijinul comunitar si se vor oferi servicii si resurse suplimentare fara a impune o povara financiara semnificativa asupra bugetului local. Aceasta va contribui la crearea unei comunitati mai unite, iar pe termen lung la va asigura sustenabilitatea serviciilor Centrului Multifunctional, la cresterea gradului de integrare in comunitate a GT/ imbunatatirea relatiilor sociale / cresterea nivelului de implicare in activitati scolare, la reducerea riscului de abandon scolar a GT si la cresterea calitatii vietii GT

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Comuna Unirea, in calitate de initiator si posesor legal al infrastructurii dezvoltate in cadrul proiectului, isi asuma responsabilitatea pentru gestionarea acesteia pe termen nelimitat, dupa incheierea proiectului. Aceasta responsabilitate acopera atât terenul aferent, cât si Centrul Multifunctional cu dotari sportive si culturale infiintat in cadrul proiectului. Dupa finalizarea proiectului, UAT Unirea se angajeaza sa administreze infrastructura rezultata pentru o perioada de cel putin 5 ani, prin intermediul unui management intern responsabil si eficient. Continuitatea serviciilor destinate copiilor aflati in situatie de vulnerabilitate din comunitatea locala marginalizata va fi mentinuta prin implementarea procedurilor clare pentru asigurarea calitatii acestora si prin pregatirea continua a personalului in acest sens. UAT Unirea va efectua monitorizari constante ale performantei serviciilor, identificând simultan oportunitati de imbunatatire. Colaborarea strânsa cu organizatii relevante va aduce in plus expertiza si resurse, iar angajamentul fata de transparenta si comunicarea deschisa cu comunitatea vor consolida increderea si implicarea acesteia in administrarea infrastructurii. Prin aceste masuri integrate, UAT Unirea se asigura ca infrastructura proiectului va continua sa serveasca cu succes beneficiarii din comunitatea Unirea, contribuind la imbunatatirea calitatii vietii copiilor aflati in situatie de vulnerabilitate si promovând un angajament durabil fata de aceasta initiativa.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Transferabilitatea rezult la dif niv presupune abordari diferite; este asigurata prin integrarea unei dimensiuni specifice in proiect (plan actiune pt valorificarea experientei), contribuind la armonizarea practicilor si instrumentelor care functioneaza, dupa cum urmeaza: a) intern_la nivelul Solicitantului, expertiza/ rezult fiind baza pt pr uterioare destinate sprijinirii copiilor vulnerabili si promovarii incluziunii soc, dar si asigurarii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, acesta avand capacitatea institutionala, experienta si baza esentiala de a aborda noi categorii GT; b) la nivel local, prin preluarea de modele de catre alte entitati care lucreaza cu GT similar; c) la nivel regional, astfel: - Modelul Centrului Multifunctional A1.1 construit poate fi adaptat si replicat in alte comunitati din regiune, tinand cont de nevoile specifice zonale. Informatiile despre constructia si dotarea Centrului Multifunctional, planurile si specificatiile tehnice, pot fi puse la dispozitia altor UAT-uri/organizatii interesate. Se va organiza min. 1 vizita de studiu la Centrul Multifunctional pentru a permite altor actori sa observe modelul implementat si sa preia bune practici. - Metodologia A2.1 (informare, consiliere, ateliere tematice) si materialele create pot fi adaptate, aplicate si diseminate catre alte organiz de niv reg/nat. - Modelul retelei CreSC A3.1 va fi promovat de catre Solicitant pt a putea fi replicat in alte comunitati, cu adaptare la specific. Strategia CReSC si planul de actiune se vor disemina catre alte parti interesate. Se va organiza min. 1 workshop dupa finalizarea pr pt schimb de experienta/ bune practici intre actorii implicati in sprijinirea copiilor vulnerabili din dif reg. (d) initiativa poate fi transferata in toate sectoarele, in alte reg geografice/la alte niv, prin identificarea de GT distinct si stabilirea de parteneriate cu autoritati/institutii/organizatii din alte sectoare. In perioada de sustenabilit, se va organiza 1 formare pentru specialisti din alte sectoare (educatie, sanatate, etc) pentru a-i familiariza cu metodologia A2.1 si cu bunele practici din cadrul pr. (e) la nivel nat_ reteaua CReSC va elabora, publica on-line si dezbate materiale de interes pt furnizorii de servicii copiilor vulnerabili, dar si pentru alte categ de pers, care vor putea fi accesate liber si gratuit de catre cei interesati, impactul lor generand un portofoliu relevant de activit, necesar mentinerii, dezvoltarii si optimizarii masurilor derulate; (f) catre alt GT: - Infrastructura A1.1, serviciile A2.1 si modelul de retea A3.1 pot fi adaptate pentru a raspunde nevoilor copiilor din rural, care se confrunta cu provocari precum accesul limitat la educatie si servicii sociale. - Centrul A1.1 este construit respectand normele de accesibilitate pt pers cu dizabilitati, iar serviciile A2.1 si reteaua A3.1 pot fi adaptate pentru a raspunde nevoilor lor educat si soc specifice. - Serviciile A2.1 si A3.1 pot fi adaptate pentru a raspunde nevoilor emotionale si soc specifice ale copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, dar si copiilor apartinand altor minoritati etnice, prin adaptare la specificul lor cultural/lingvistic. - Metodologia A2.1 si reteaua A3.1 pot fi adaptate pentru a se adresa tinerilor cu risc de abandon scolar, oferindu-le consiliere/orientare/sprijin pt a-si continua studiile

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

In etapa post-implementare a proiectului, UAT Unirea se angajează să asigure exploatarea si administrarea eficientă a infrastructurii pentru a mentine furnizarea neîntreruptă a serviciilor destinate copiilor vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea sa. Accentul principal va fi pus pe descrierea utilizării optime a infrastructurii, asigurând că facilitătile sunt întretinute si reabilitate în mod corespunzător pentru a le mentine în stare bună de functionare, conform standardelor de sigurantă si calitate. Aceasta implică implementarea unor practici periodice de întretinere, precum si realizarea de modernizări si investitii în echipamente si tehnologii noi pentru a

asigura functionarea eficientă a Centrului Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii si a altor facilități implicate. Prin aceste măsuri, se urmăreste nu doar mentinerea, ci si îmbunătătirea continuă a infrastructurii în vederea furnizării unor servicii optime pentru beneficiarii din comunitatea Unirea. Astfel, pentru utilizarea optimă a infrastructurii, se vor avea in vedere urmatoarele: 1. Activități zilnice: Stabilirea unui program zilnic care să includă activități educationale, sportivrecreative, culturale si de dezvoltare personală. Utilizarea spatiilor dedicate pentru fiecare tip de activitate (săli pentru ateliere specifice, sală multifunctionala, de lectura, spatii de joacă, spatii pentru luarea mesei etc). Asigurarea accesului copiilor la toate facilitătile centrului, inclusiv pentru cei cu dizabilități. 2. Implicarea comunității: Organizarea de evenimente si activități pentru copii si familiile lor, deschise si comunității. Colaborarea cu scoli, ONG-uri si alte institutii pentru a oferi o gamă variată de servicii. Atragerea de voluntari din comunitate pentru a sprijini activitătile centrului. 3. Sustenabilitate: Implementarea de măsuri pentru reducerea consumului de energie si a costurilor. Asigurarea unei întretineri regulate a clădirii si a echipamentelor. Utilizarea spatiilor verzi pentru activități în aer liber si pentru educatie ecologică. 4. Monitorizare si evaluare: Colectarea datelor prin monitorizarea utilizării infrastructurii si a impactului asupra copiilor. Colectarea de feedback de la copii, familii si personal. Adaptarea programului si a activitătilor în functie de nevoi si de rezultatele evaluării. Prin implementarea acestor măsuri, centrul multifunctional poate deveni un spatiu sigur si stimulant pentru copiii vulnerabili, contribuind la dezvoltarea lor armonioasă si la integrarea lor în comunitate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Beneficiarul are experienta anterioara in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila finalizate cu succes si implicit a gestionat riscuri privind gestionarea unui astfel de proiect. In ceea ce priveste riscurile legate de implementarea prezentului proiect au fost identificate mai multe riscuri de tip calitativ legate de calitatea constructiei centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale, calitatea serviciilor oferite (sportive, culturale, educationale); lipsa de interes din partea beneficiarilor pentru a participa la activitati; comportamentul neadecvat al parintilor copiilor inscrisi in grupul tinta si care nu vor dori sa lase copii sa participe la activitati; managementul beneficiarilor (dificultăți în gestionarea unui grup numeros și divers de copii vulnerabili, apariția de conflicte, probleme de disciplină) care au un grad de prevenție ridicat prin monitorizarea și evaluarea repetata si pentru care s-au identificat masuri de remediere/diminuare impact semnificativ. În categoria riscurilor cu grad de expunere scazut se înscriu cele asociate activităților de management, raportare, date cu caracter personal. Pentru acestea au fost identificate măsuri de monitorizare și/sau de reducere a gradului de expunere. Orice materializare a unui risc conduce la întârzieri în implementarea proiectului și de aceea activitatea de coordonare și monitorizare a managerului de proiect este vitală. Managerul de proiect va implementa toate masurile necesare de prevenire a riscurilor, va elabora și disemina proceduri de lucru, va stabili indicatori de performanță, metode și tehnici unitare de monitorizare a implementării proiectului, standardizarea raportărilor și realizarea de sedințe de informare periodice.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
1. Calitatea constructiei sa nu fie conforma, Intarzieri in realizarea activitatilor de constructive, inclusiv defecte de construcție, materiale de proastă calitate, neconformități cu normele tehnice. Probabilitate de apariție = SCAZUT-IMPACT MARE	Supraveghere atentă a lucrărilor de construcție, angajarea unor firme de construcții cu experiență, verificări periodice ale stării tehnice a clădirii. (2) clauze asiguratorii si acoperitoare in contractele de executie a constructiei atribuite (3) o planificare riguroasa a activitatilor, respectarea cu strictete a graficului de activitati si actualizarea permanenta a acestuia. Întârzierile în investiții se datorează în principal unei organizări deficitare și unei colaborări slabe între constructor și beneficiar. Deși există o planificare inițială, aceasta nu este întotdeauna respectată din cauza unor factori neprevăzuți. Pentru a îmbunătăți situația, se propun monitorizări periodice și actualizări ale graficului Gantt, astfel încât să se poată identifica și rezolva la timp orice problemă. - Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV
2. Serviciile oferite (sportive, culturale, educaționale) să nu corespundă nevoilor specifice ale copiilor vulnerabili, ducând la o participare scăzută sau la o demotivare a acestora. Interes scazut din partea GT pentru a participa la activitati. Acest risc poate avea un impact major asupra proiectului, deoarece toate activitatile proiectului sunt concentrate pe implicarea grupului tinta la programele organizate prin intermediul centrului multifunctional. Probabilitate de apariție = SCAZUTA- IMPACT MARE	Implicarea activă a copiilor în procesul de planificare a activităților, (2) evaluări periodice ale satisfacției beneficiarilor, (3) parteneriate cu specialiști în domeniul copilului, (4) resurse umane specializate, special dedicate fiecarui tip de activitate furnizate de centrul multifunctional (5) Implicarea unui numar de participanti mai mare decât numarul de grup tinta previzionat pentru a acoperi eventuale situatii de abandon / renuntare la activitati pe durata proiectului (6) Dezvoltarea si prezentarea unei metodologii de implicare a membrilor GT care insista pe beneficiile participarii la programele din centru; (7) au fost prevazute elemente motivationale si de atragere a GT- premii; (8) activitati diverse si flexibile in functie de nevoile beneficiarilor; (9) asigurarea de echipamente sportive, hrana, materiale educationale diverse, facilitarea accesului la resurse diversificate special dedicate GT - Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV
3. Risc identificat- comportamentul neadecvat al parintilor/tutorilor si /sau care nu va dori sa lase copii sa participe la activitatile sportive, culturale si/sau educationale la care s-au inscris in cadrul proiectului. Probabilitate de apariție = MEDIU- IMPACT MIC	Calendarul activitatilor din centru va fi intocmit dupa consultarea parintilor/ai tutorilor copiilor si si va fi flexibil, astfel incat participarea acestora să fie neîngradită. (2) Organizarea de întâlniri regulate cu părinții, informarea periodică despre activitățile centrului, implicarea părinților în activități voluntare in cadrul centrului. Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
4. Renuntarea, pe parcurs, de catre membrii grupului țintă la frecventarea centrului multifunctional cu activitati sportive si culturale, ceea poate genera consecinte negative asupra rezultatelor si indicatorilor proiectului. Probabilitate de apariție = MEDIU- IMPACT MARE	Reducerea probabilitatii de materializare prin implementarea unor masuri motivare si stimulare a participantilor, acordarea premii, furnizare de hrana, furnizare de echipamente sportive, furnizare de imbracaminte si incaltaminte adecvata, furnizare de resurse educationale atractive, consilierea beneficiarilor, managementul strict al fiecarui caz (2) personal calificat pentru a lucra cu copii (3) dezvoltarea unui sistem de reguli si sanctiuni clare (4) Reducerea impactului prin constituirea de liste de rezerva cu beneficiari eligibili in vederea angrenarii acestora in activitatile proiectului. Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV
5. Gestionarea neconforma a datelor cu caracter personal colectate in cadrul proiectului, situatii ce pot constitui temei pentru sanctiuni pecuniare semnificative, cu impact asupra rezultatelor si a obiectivelor proiectului. Producerea unor incidente de securitate la regimul datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul proiectului ce pot afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate de operatiunile de prelucrare. Probabilitate de apariție = MICA- IMPACT MARE	Reducerea probabilitatii de materializare prin: (1) implementarea la nivelul proiectului a cerintelor GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, procedurarea activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal; (2) implementarea unui complex de masuri de protectie necesare asigurarii securitatii datelor cu caracter personal; elaborarea unei proceduri de notificare a încalcarii securitatii datelor cu caracter personal; (3) realizarea si mentinerea unei evidente a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, (4) personal cu atributii si certificari specifice care va gestiona gestionarea datelor in cadrul proiectului (se va asura din ch. indirecte ale proiectului sau resursele proprii ale beneficiarului). Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV
6. Fluctuatia de personal si modificarile la nivel organizational. Probabilitate de apariție = MICA- IMPACT MIC	Riscul va fi diminuat semnificativ prin doua componente majore: (1) o baza de date cu experti avand expertiza similara pentru temele si interventiile cheie din proiect, ca rezerve in cazul aparitiei unei situatii neasteptate; (2) diseminarea constanta a informatiilor detaliate legate de implementare in cadrul membrilor echipei de implementare, astfel incat orice expert nou intrat in echipa sa poata identifica usor stadiul implementarii activitatilor, pasii planificati si echipa de experti/ institutii colaboratoare implicate. De asemenea, planul operational si procedurile/ metodologiile elaborate care vor standardiza majoritatea proceselor importante vor limita si mai mult impactul acestui risc. Planificarea si documentarea detaliata a fiecarei faze de proiect va putea asigura preluarea cu minim de dificultati a pozitiilor cheie pentru proiect in cazul schimbarii personalului. Pentru a contracara aparitia unei motivatii scazute a echipei de proiect se are in vedere strategia implicarii active a managerului de proiect, a adiministratorului centrului in supervizarea tuturor activitatilor proiectului, a echipei de experti, a managementului timpului si a managementului conflictelor, determinand constientizarea asupra impactului pozitiv produs de implementarea proiectului ca urmare a desfasurarii in mod adecvat a activitatilor. - Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV
7. Intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie, incheierea contractelor de furnizare- Probabilitate de apariție = SCAZUT- IMPACT MEDIU	Beneficiarul are experienta in realizarea procedurilor de achizitie, fiind o entitate publica ce a mai desfasurat anterior proceduri de achizitie publica (1) au fost prevazute resurse specializate in elaborarea si implementarea procedurilor de achizitii in cadrul proiectului, respectiv expert achizitii, astfel incat sa se reduca acest risc; (3) Elaborarea fiselor achizitiei se va realiza de catre o persoana specializata, astfel incat sa fie exprimate corect toate caracteristicile tehnice ale achizitiilor necesare implementarii proiectului. Termenele de desfasurare a procedurilor de achizitie vor fi minime si vor respecta legislatia in vigoare fara a se solicitat prelungiri de termene inutile. (4) in cadrul sedintelor de management se va monitoriza in detaliu procesul de desfasurare a procedurilor de achizitie pornind de le planul de achizitii din cererea de finantare si termenele impuse de legislatia in vigoare, rezultatele obtinute si se vor dispune actiuni remediale daca este cazul; - Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
8. Neincadrarea in cuantumul financiar aprobat in cererea de finantare. Probabilitate de apariție = SCAZUT- IMPACT MEDIU	Beneficiarul are experienta in utilizarea fondurilor cu finantare nerambursabila, fiind o entitate publica ce a mai desfasurat anterior proiecte. Realizare proiectului, costurile eligibilie, cat si costurile neeligibile ale implementarii proiectului au fost asumate de catre beneficiar prin intermediul Hotararii Consiliului Local. Avand in vedere importanta implementarii proiectului in cadrul comunitatii, ulterior aprobarii proiectului, daca va fi necesar Beneficiarul va aloca sume suplimentare necesare implementarii si sustenabilitatii proiectului. - Măsurile de diminuare /remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV
9. Dificultati in cooperarea dintre diferitele entitati implicate in proiect; comunicare defectuoasa; aparitia unor bariere comunicationale atat in interiorul echipei de proiect cat si in relatia cu mediul extern; neclaritati privind rolurile si responsabilitatile persoanelor implicate din partea tuturor partilor interesate in desfasurarea activitatilor (risc cu probabilitate de manifestare la nivelul managementului de proiect si la nivelul implementarii activitatilor proiectului) Probabilitate de apariție = MEDIU- IMPACT MEDIU	Avand in vedere faptul ca proiectul presupune colaborarea cu diferite entitati, exista riscul aparitiei de probleme/dificultati in cooperarea dintre/cu aceste entitati. Masurile de diminuare /remediere revizeaza: (1) stabilirea concreta si coerenta a rolurilor entitatilor colaboratoare si a expertilor implicati, a nivelului de implicare, a modalitatii de coordonare a activitatilor pe parcursul procesului de implementare a proiectului (contracte de executie/furnizare, acorduri de colaborare); (2) masuri solide de cooperare, bazate pe corectitudine si seriozitate; (3) responsabilizarea si implicarea personalului cu rol specific in domeniul de actiune abordat; (4) proiectarea unui flux informational functional; (5) stabilirea unor reguli clare de comunicare intre parti; comunicare scrisa/telefonica care asigura intelegerea corecta a mesajelor; (6) prevederi contractuale clare; aplicarea de proceduri, metode de conducere, coordonare si subordonare eficiente; organizarea de reuniuni periodice ale echipei de management in vederea monitorizarii acestui aspect si a stabilirii de masuri remediale eficiente . - Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV
10. Schimbari in sistemul institutional si/sau legislativ (national si european) cu efect nefavorabil asupra proiectului (risc cu probabilitate de manifestare la nivelul managementului de proiect)- Probabilitate de apariție = SCAZUTA- IMPACT MEDIU	Pe parcursul derularii proiectului pot interveni schimbari in sistemul institutional si/sau legislativ (in special legi, regulamente, ordine de ministru, hotarari de guvern sau alte instructiuni/ prevederi nationale) vizand modalitatea de implementare/gestionare a fondurilor europene si alte aspecte relevante. Masurile de diminuare/ remediere vizeaza: monitorizarea permanenta a modificarilor institutionale/ legislative relevante si informare constanta; pastrarea unei comunicari permanente intre organizatiile finantatoare si solicitant, respectiv entitatile partenere, pentru a evita situatiile in care informatiile utilizate nu mai sunt de actualitate; organizarea unei echipe competente si flexibile, cu responsabilitati specifice si cu o capacitate de adaptare rapida la noile conditii; organizarea de sedinte operative lunare in cadrul carora managerul de proiect va realiza informari ale echipei de management si de implementare privind cadrul legislativ in vigoare de gestionare a asistentei comunitare nerambursabile, cadrul financiar general, controlul, raportarea si recuperarea fondurilor, achizitiile si comunicarea instrumentelor structurale, precum si documente legislative in consultare publica de interes. Planul de management al riscurilor din cadrul strategiei/ planului de management si gestionare a riscurilor va identifica si alte riscuri specifice si solutii de rezolvare, actualizand lista riscurilor deja identificate - Măsurile de diminuare/remediere vor avea un IMPACT SEMNIFICATIV

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Definirea si cuantificarea GT a rezultat in urma cercetarii proprii (A0), statistici oficiale, SDL etc (cercetare, anchete soc, discutii), corelate cu PIDS 2021-2027, Ob. RSO4.3 si ESO4. 11, pentru a oferi o imagine completa a sit. Potrivit contextului vizat si a masurilor abordate, CUANTIFICAREA GENERALA DETALIATA a GT la nivelul pr este de min. 260 copii sub 18 ani din Unirea, jud Braila din grupuri vulnerabile, aflati in risc de saracie (in deprivare materiala severa, care provin din familii cu venituri inferioare pragului de saracie, adultii din gospodarie lucrand mai putin de 20% din potentialul lor total in ultimul an)/ in sit de excluziune soc/ abandon scolar (din care 26 roma). GT vizat in proiect are domiciliul in Unirea, jud Braila, in corelare cu Sectiunea Localizare proiect si va fi recrutat conform Metodologiei anexate cu respectarea eg de sanse si a CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE impuse de GS-CS. NEVOILE SPECIFICE ALE GT–Analiza preliminara evidentiaza o serie de nevoi ale GT care se confrunta cu lipsuri materiale semnificative, precum lipsa hainelor, incaltamintei, hranei si a rechizitelor scolare. De asemenea, accesul la activitati extrascolare (after-school, ateliere de creatie, activitati sportive si culturale) este limitat din cauza lipsei banilor, transportului si informatiilor. Exista si o nevoie stringenta de servicii de consiliere si educatie parentala, precum si de servicii medicale. In plus, copiii au nevoie de spatii adecvate pt socializare, joaca si dezvoltarea abilitatilor. SOLUTIONAREA NECESITATILOR SPECIFICE GT se va face prin construirea si operationalizarea unui Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale unde GT va beneficia de activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale, de servicii de consiliere pt dezv personala, asist medicala primara, dar si de crestere a competentelor cheie in cadrul a 7 ateliere tematice (comunicare, rezolvare probleme, creatie, interculturalitate, competente sociale si civice, ed. pentru viata si sanatate, activ recreativ-sportive), corelat cu indicatorii de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06- 260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06). Valoarea GT si a indicatorilor pr este corelata cu obiectivele, activitatile, rezultatele asteptate si bugetul pr, tinand cont de principiul relevantei, eficacitatii, sustenabilitatii si cost-eficientei. GT este fundamentat ca dimensiune si categorii, corelat cu nevoile specific, si identificat in baza cercetarii proprii a Solicitantului. IMPLICARE SI MENTINERE A MEMBRILOR GT IN ACTIVITATI: Asistentul soc va asigura prezenta GT la activitatile Centrului prin mobilizarea GT (comunicare program, confirmare prezenta, flexibilizarea si modificarea orarului etc), cat si prin verificarea prezentei GT la activ si actiuni remediale daca e cazul. GT va fi implicat activ si mentinut prin masuri care sa asigure imbunatatirea accesului la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale intr-un mediu sigur si stimulativ (prin resurse umane calificate, hrana, rechizite/materiale consumabile, carti, echipamente sportive si materiale educationale si sportive). Toate aceastea contribuie la mentinerea GT pe perioada implementarii pr, dar si in per de sustenabilitate, respectand planul de asigurare a sustenabilitatii activ.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de şanse

Egalitate de gen:

In elaborarea proiectului au fost implicati atât barbati, cât si femei, toti membrii partenerului si solicitantului, fara nicio discriminare, pe criterii de profesionalism, de expertiza. Identificarea potentialului Grup Tinta (GT) s-a efectuat cu date statistice, interviuri, focus grupuri si aplicare de chestionare aplicate fara nicio discriminare, accesul la completarea acestora facandu-se neingradit catre orice persoana interesata. Beneficiarul va asigura egalitatea sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel. Egalitatea de gen va fi promovata in echipa proiectului prin angajarea a minim 40% femei pe pozitiile de experti. In timpul implementarii proiectului nu se va realiza nici o excludere, restrictie sau preferinta in selectarea echipei de management si a resursei umane, care vor fi selectate strict dupa criterii de competenta si expertiza, nu vor exista diferentieri in privinta remunerarii persoanelor angajate implementarea proiectului, nu se vor dezavantaja persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la: anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante; incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; stabilirea remuneratiei; beneficii, precum si la securitate sociala; informare si consiliere profesionala, programe de fomare profesionala; aplicarea masurilor disciplinare; orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare. Inscrierea in Grupul Tinta (GT) se va face neingradit, se va asigura un nivel egal de vizibilitate, incat orice persoana elegibila sa poata participa la activitati. Centrul va fi accesibil incusiv persoanelor cu dizabilitati fiind dotat in cu rampa de acces, vestiare si grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. In selectia si participarea GT la activitati nicio persoana nu va avea de suferit vreun prejudiciu. GT va avea acces egal si fara limitari la activitatile proiectului. In toate materialele de informare si publicitate utilizate in cadrul proiectului solicitantul va realiza si va inscrie un slogan de impact care va contribui la promovarea acestui principiu. Structura personalului implicat in implementarea proiectului va fi incluziva, echipa de proiect va fi constutuita fara nicio discriminare sau restrictie de gen sau etnie. In cadrul Activ A2.1 se va desfasura ATELIERUL DE EDUCATIE INTERCULTURALA (1h/zi) va ajuta GT sa dezvolte competente de respectare a practicilor democratice, a drepturilor omului, si de apreciere a valorilor culturale proprii/altor etnii. GT va invata sa solutioneze conflictele interetnice prin dialog intercultural, sa inteleaga diversitatea culturala si specificul socio-economic al Europei contemporane. Toti copii din GT vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE pregatit si derulat de Expert Teme FSE. Activitatile din cadrul proiectului vor contribui la dezvoltarea culturii favorabile incluziunii si vor promova egalitatea de gen asigurandu-se valorificarea capitalului uman si cresterea calitatii vietii a tuturor persoanelor. Toate Procedurile, regulamentele, metodologiile elaborate in cadrul proiectului vor fi transparente, vor include referinte la principul egalitatii de gen si vor urmari respectarea principiile nediscriminarii de gen.

Nediscriminare:

In implementarea activitatilor proiectului va fi interzis prin regulamentul intern de functionare a activitatilor proiectului orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Principiul nediscriminarii se va aplica in toate stadiile din ciclul de viata al proiect: planificare, implementare, monitorizare si evaluare. Toti membrii echipei de implementare si a echipei de management vor fi slectati doar in baza competentei si experientei profesionale. Grupul Tinta (GT) este constituit din persoane dintr-o zona marginalizata, 260 copii vulnerabili aflati in risc de saracie/excluziune socială/abandon scolar, din care 26 de etnie roma– toate persoanele vor fi tratate cu respect și apreciate pentru toate diferențele sale. Recrutarea GT se va realiza pe baza metodologiei de selectie care are la baza principiile egalitatii de sanse si nediscriminarii. Informatiile privind selectia GT vor fi puse la dispozitia tuturor persoanelor interesate. Recrutarea GT va fi implementat un model social bazat pe imputernicire, drepturile omului, demnitate, cu respectarea oportunitatilor egale pentru toti. Se va promova un mediu primitor, sigur și deschis în care orice persoană să se simtă bine venită, prețuită, respectată și apreciata. Persoanele cu dizabilităti vor avea aceleasi drepturi si oportunități ca și celelalte persoane, au fost prevazute masuri de accesibilitate la activ a acestora. Furnizarea actiunilor din proiect se va face fara nicio discriminare, asigurand accesibilitatea tuturor persoanelor la masurile, serviciile, informarea si publicitatea, spatiile si infrastructura furnizate prin proiect, potrivit principiilor Constitutiei Romaniei, art.4 privind egalitatea intre cetateni; Lg nr 283/2003; HG nr 77/2003, Lg nr 48/2002; OG nr 137/2000; Lg nr 27/2004; Directivei 2000/43 CE. Procedurile de achizitii - furnizare a bunurilor si/sau serviciilor se vor derula cu respectarea principiului nediscriminarii, toti operatorii economici vor avea acces neingradit la procedurile de atribuire ale contractelor de achizitie publica. In cadrul Activ A2.1 se va desfasura ATELIERUL DE EDUCATIE INTERCULTURALA (1h/zi), activitate care va ajuta GT sa dezvolte

competente de respectare a practicilor democratice, a drepturilor omului, si de apreciere a valorilor culturale proprii/altor etnii. Copii din GT vor invata sa solutioneze conflictele interetnice prin dialog intercultural, sa inteleaga diversitatea culturala si specificul socio-economic al Europei contemporane. In cadrul atelierului toti copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE pregatit si derulat de Expert Teme FSE promovand in mod activ principiul nediscriminarii, printr-o varietate de activitati interactive si o abordare teoretica solida si va contribui la dezvoltarea unor competente esentiale pentru o viata intr-o societate multiculturala, precum respectul pentru diversitate, empatie si toleranta.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Beneficiarul cunoaste, aplica si respecta legislatia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si se va asigura că proiectul promovează si respecta incluziunea și egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii. Asigurarea accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati este o obligatie legala si morala, dar si o oportunitate de a crea un mediu incluziv si prietenos pentru toti. Actiunile proiectului vor viza facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si a insotitorilor acestora la informatie, asigurand protejarea si exercitarea deplina si in conditii de egalitate a tuturor drepturilor si libertatilor fundamentale, promovarea respectului pentru demnitate si garantarea drepturilor acestora. Inscrierea in Grupul Tinta (GT) a persoanelor cu dizabilitati se va face neingradit. Accesul in spatiul centrului va fi accesibil tuturor beneficiarilor centrul multifunctional cu dotari sportive si culturale infiintat prin intermediul proiectului respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică si are facilitatile necesare participarii copiilor cu dizabilitati, alaturi de ceilalti copii, in conditii egale constructia fiind prevazuta cu rampa acces, vestiare si grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Toate informatiile referitoare la implementarea proiectului se vor comunica transparent, in mediul online si onsite, toate persoanele interesate vor avea acces la informatiile referitoare la implementarea proiectului. Comunicarea in cadrul proiectului va fi accesibilă: se va utiliza un limbaj simplu și clar în toate materialele, se vor oferi informații în formate alternative (Braille, audio, text mărit). Angajarea in cadrul echipei proiectului se va face prin oferirea de oportunități egale pe piața muncii. Activitatile sunt accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilitati, asigurandu-se un mediu incluziv care sa permita tuturor persoanelor sa isi dezvolte potentialul. In functie de necesitatile specifice GT se va efectua o evaluare detaliată a mediului fizic, a materialelor și a informațiilor, se vor identifica barierele existente și se vor lua măsuri de remediere a acestora, astfel incat accesul persoanelor cu dizabilitati la activitati sa se faca neingradit. Beneficiarul va constitui un grup de suport, constituit din membrii echipei de implementare si din voluntari care sa faciliteze accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, din GT, la activitatile proiectului. Prin activitatile FSE+ furnizate in cadrul proiectului copii și tinerii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale vor avea acces la o educație incluzivă de calitate în comunitate, în condiții de egalitate cu ceilalți copii și tineri, astfel încât să își poată atinge potențialul maxim de dezvoltare. Activitatile proiectului sunt destinate inclusiv persoanelor cu dizabilitati si sustin eliminarea barierelor sociale care impiedica persoanele cu dizabilitati sa participe ca cetateni cu drepturi egale in societate, sustinand astfel dezvoltarea unei societati fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati in concordanta cu obiectivele STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITATI "O Românie echitabilă" 2022 - 2027, a Ob Gen al acesteia „Asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. ”, Directia de actiune 6.

Schimbări demografice:

Romania, precum multe alte tari europene, se afla intr-un moment de inflexiune demografica. Problemele majore cu care se confrunta regiunea de implementare sunt# Scaderea natalitatii, imbatranirea populatiei si migratia sunt tendinte care au implicatii majore asupra economiei, societatii și sistemului de pensii. Imbunatatirea situației demografice a României este o provocare complexa care necesita o abordare multidimensionala si pe termen lung. Pe termen lung constructia si operationalizarea unui Centru Multifunctional cu activitati sportive si culturale intr-o comunitate marginalizată reprezintă un pas important in directia ameliorarii conditiilor de viată ale copiilor vulnerabili. Implementarea setului de măsuri integrate prevazute in cadrul proiectului va conduce la rezultate pozitive in ceea ce priveste cresterea natalitatii, atragerea si retinerea populatiei tinere, imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice si reducerea saraciei. Pentru a intelege pe deplin impactul acestui proiect, trebuie sa analizam cum se intersectează el cu tendintele demografice actuale si viitoare. Centrul va oferi copiilor un spatiu sigur si stimulativ pentru invatare, dezvoltare personala si socializare. Aceasta va contribui la cresterea stimei de sine, a sperantei si a motivatiei pentru viitor. Prin oferirea de activitati extrascolare interesante si suport academic, centrul poate reduce semnificativ rata de abandon scolar, cu impact direct in mediul economic si social la nivelul regiunii de implementare. Pe termen lung, prin investitia in educație si dezvoltare personala, centrul poate contribui la cresterea sanselor de angajare si la imbunatatorea nivelului de trai al comunitatii, cu impact direct in schimbarile demografice la nivel comunitar. Crearea de oportunitati pentru copii si tineri poate contribui la reducerea migrației din zona si la stabilizarea populatiei. O comunitate mai stabila, cu perspective de viitor mai bune, poate încuraja cuplurile sa aiba mai multi copii. Investitia in educatie si sanatatea copiilor se va reflecta pe termen lung printr-o populatie adulta mai sanatoasa si mai activa care va contribui la dezvoltarea economica a zonei prin cresterea productivitatii. Construcția unui Centru Multifuncțional cu dotari sportive si culturale reprezinta o investitie strategica

in viitorul acestei zone. Proiectul va contribui la imbunatatirea conditiilor de trai si crearea unui cadru propice de dezvoltare socioeconomia pentru membrii GT. Prin impactul sau direct asupra copiilor si indirect asupra comunitatii in ansamblu, acest proiect poate contribui la inversarea trendurilor demografice negative si la crearea unui viitor mai bun pentru generatiile viitoare.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Beneficiarul va respecta si va actiona in contextul politicilor legislatiei nationale si a Uniuni Europene aferente. Beneficiarul cunoaste si respecta cerintele Strategiei Nationale pentru DEZVOLTAREA DURABILA a Romaniei 2030, contribuind la protejarea mediului ambient, a Reg privind Mecanismul de Redresare si Rezilientă, aplicarea Directivei 2011/92 /UE si a Consiliului din 13 dec 2011 evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, a art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia (RT), cu cele sase obiective de mediu vizate. Prin implementarea proiectului nu va exista un impact negativ semnificativ asupra emisiilor de GES intrucat echipamentele care vor fi utilizate in cadrul proiectului vor fi cu redus de energie, ceea ce va contribui la reducererea emanatiilor de gaze cu efecte de sera (GES). Beneficiarul foloseste resurse materiale prietenoase fata de mediul inconjurator, acordand prioritate produselor reciclabile, respectiv reciclate, utilizate cu respectarea recomandarilor privind eficienta energetica. Modul de lucru se bazeaza pe utilizarea de echipamente si materiale prietenoase cu mediul (hartie reciclabila, pixuri din material recilcabil, etc.), proceduri care incurajeaza limitarea consumului energetic, recilcarea si utilizarea materialelor reciclate. In cadrul proiectului, principiul ”poluatorul plateste” se va realiza prin indeplinirea tuturor diligentelor pentru a preveni poluarea in oricare forma a ei si prin asigurarea respectarii prev Directivelor Parlamentului si Consiliului European 2002/96/CE deseurile de echipamente electrice si electronice- HG 448/2005. Se vor achizitiona echipamente si produse care respecta cele mai inale standarde de mediu cu respectarea criteriilor „verzi" ale UE în ceea ce priveste achizitiile publice (în acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizitiile publice verzi si prin Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi). Prin natura activităților sale, proiectul nu include procese care să implice utilizarea de substanțe periculoase sau producerea de deșeuri cu impact negativ asupra mediului înconjurător (aer, apă, sol). Beneficiarul va face toate diligente pentru a preveni poluarea in oricare forma a ei. Informarea si educarea GT cu privire la acest principiu va fi facuta in A2, sub. SA2.1 in cadrul Atelierului de competente sociale si civice care va include dezbateri despre protectia mediului, iar copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE DEZV DURABILA pregatit si derulat de Expert Teme FSE. Totodata, angajatii proiectului vor fi instruiti să protejeze mediul si să raporteze orice incident. In cadrul proiectului principiul va fi inglobat, cunoscut si adoptat de catre toti angajatii prin asumarea regulamentului intern si a procedurilor de functionare a proiectului. Prin masurile implementate proiectul contribuie in mod direct la cresterea gradului de constientizare privind eficientizarea consumului de resurse, a utilizarii eficiente si sustenabile a acestora, prin aplicarea unor reguli si inducerea unor comportamente de consum rational si nepluant al resurselor. „Principiul «poluatorul plătește» este o regulă fundamentală în protecția mediului, care înseamnă că cei care provoacă poluarea trebuie să suporte costurile pentru a o remedia. Beneficiarul isi va asuma si plati toate taxele de mediu aferente proiectului, inclusiv cele pentru gestionarea ambalajelor și a deseurilor.

Protecția biodiversității:

Biodiversitatea, varietate de ecosisteme, specii și gene care ne înconjoară, oferă societății o gamă largă de servicii ecosistemice de care depindem, precum hrana, apa dulce, polenizarea, protecție împotriva inundațiilor etc. Proiectul nu prevede investitii de natura sa afecteze ecosistemele naturale precum: -Teren arabil si terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatii solului si cu biodiversitate subterana, dupa cum se mentioneaza in studiul UE LUCAS; -Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuta a biodiversitatii ridicate si terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) enumerate pe Lista Rosie Europeana sau IUCN; - Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri impadurite sau terenuri acoperite partial sau in totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar si atunci cand acesti copaci nu au atins inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept padure sau alt teren impadurit, definit in conformitate cu definitia FAO a padurilor si nu impacteaza protectia si refacerea biodivesitatii ecosistemelor. Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate surse de poluare care sa produca impact considerabil asupra mediului existent sau care să afecteze desfășurarea activitatilor propuse. Amplasamentul cladirii nu se afla intr-o arie protejata si implementarea proiectului propus nu are implicatii semnificative privind protectia mediului, avand in vedere specificul activitatilor ce urmeaza a se desfasura in perioada de derulare a proiectului. Doua concepte cheie legate de protectia biodiversitatii sunt: Educatia si Constientizarea. Educatia copiilor din Grupul Tinta cu privire la protectia biodiversitatii si la masurile pe care le pot lua pentru a contribui la protectia biodiversitatii va fi facuta in cadrul SA2.1, subactivitate in cadrul careia se va consitientiza tinara generatie cu privire la importanta protectiei biodiversitatii, promovarea practicilor ecologice și reutilizarea infrastructurii existente, proiectul sprijină eforturile de conservare a naturii și de tranziție către o economie circulară. ATELIERUL DE COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE (1h/zi) din cadrul A2, subactiv.A2.1. va include sesiuni de constientizare a implicarii soc si civice. Copii vor fi incurajati sa se implice in comunitate, sa isi exprime opiniile si sa participe la luarea deciziilor.Atelierul va include si dezbateri despre protectia mediului, iar copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE DEZV DURABILA pregatit si derulat de Expert Teme FSE. Prin rogramele de educatie se promoveaza accesul la informatie si stoparea declinului resurselor biologice. Proiectul

promoveaza dezvoltarea durabila si nu are un impact evident vizibil sau are un impact nesemnificativ asupra celor 6 obiective de mediu, respectiv atenuarea schimbarilor climatice, adapatare la schimbarile, utilizarea durabila și protejarea resurselor de apă si a celor marine, economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, prevenirea si controlul poluarii aerului, apei sau solului, protectia și refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Conform Raportui privind cerintele minime de conformare a cladirii cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB) atasat cererii de finantare, concluziile auditorului energetic sunt acelea ca « ... Prin utilizarea sistemelor de pompa de caldura aer-apa + panouri fotovoltaice + panouri solare termice consumul de energie primara va fi de 45.3 kWh/mp,an. .... Total emisii evitate 5888 [kg CO2/an]; Cladirea respecta cerintele de conformare NZEB, conform MC001 - revizuita». Proiectul contribuie in mod direct la cresterea gradului de constientizare si educare privind consumul de resurse, a utilizarii eficiente si sustenabile a acestora, prin aplicarea unor reguli si inducerea unor comportamente de consum rational al resurselor. In Activ 2, sub A2.1, ATELIERUL DE COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE (1h/zi) include sesiuni de constientizare a implicarii soc si civice si include si dezbateri despre protectia mediului, copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE DEZV DURABILA pregatit si derulat de Expert Teme FSE. Copiii din Grupul Tinta vor dobandi cunostinte, abilitati si valori care îi vor ajuta sa contribuie la construirea unui viitor sustenabil, vor fi educati sa adopte comportamente responsabile și sustenabile în viața de zi cu zi. In implementarea activitatilor proiectului se vor adopta: - Reducerea emisiilor de gaze rezultate in procesul de climatizare a spatiilor de lucru; - Reducerea consumului de electricitate prin decuplarea incarcatoarelor de laptop si telefoan mobil atunci cand nu sunt utilizate, se vor monta semnalizatoare privind oprirea apei si a curentului electric, utilizarea cosurilor de deseuri de colectare selective, repararea si reutilizarea obiectelor stricate si si alte masuri similare. Centrul va avea contract de salubrizare cu firme specializate în ridicarea și/sau reciclarea deseurilor periculoase. Se va utiliza imprimarea fata-verso a documentelor si o politica de imprimare doar a documentelor necesare; arhivarea, pe cat posibil va fi facuta electronic, cu exceptia cazurilor in care este obligatorie utilizarea suportului de hartie (facturi, chitante, rapoarte predate). Se va urmari internalizarea costurilor de poluare, se va elabora si implementa o procedura interna de reciclare selectiva a deseurilor, obiectele se vor repara, iar daca este posibil se vor reutiliza materialele si se vor reda in curcuit, vor fi analizate optiunile si se vor alege resurse alternative care ofera o eficienta mai mare si care au un impact mai mic asupra mediului pe durata ciclului lor de viata. Limitarea impactului negativ al transportului se va realiza prin folosirea mijloacelor de comunicare electronica, informarea si promovarea proiectului va fi facuta preponderent online, deplasarea echipelor de experti doar in cazul unor situatii care solicita acest aspect. Beneficiarul isi va asuma si plati toate taxele de mediu aferente proiectului, inclusiv cele pentru gestionarea ambalajelor și a deseurilor. Proiectul nu are un impact evident vizibil sau are un impact nesemnificativ asupra celor 6 obiective de mediu, respectiv atenuarea schimbarilor climatice, adapatare la schimbarile, utilizarea durabila și protejarea resurselor de apă și a celor marine, economia circular, inclusive prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului, protecția și refacerea biodiveristății și a ecosistemelor.

Reziliența la dezastre:

Un centru multifunctional pentru copii reprezintă un punct focal important intr-o comunitate, oferind servicii esentiale pentru dezvoltarea si bunastarea copiilor. Centrul va fi construit conform normelor de construcție în vigoare, cu o structură rezistentă la seisme și alte tipuri de dezastre. Un responsabil SSM este alocat inca din faza de constructie a centrului. De asemenea, in faza de constructie a centrului au fost alocate costurile necesare coordonatorului SSM. Beneficiarul are in vedere realizarea unei structuri reziliente, dotata cu sistem de alarma, detectoare de fum, surse de energie alternative pentru a mentine sistemele functionale in caz de intrerupere a curentului, crearea unei rezerve de apa si alimente neperisabile pentru a asigura supravietuirea in primele ore sau zile dupa un dezastru. Pentru a asigura continuitatea serviciilor din centru chiar si in cazul unui dezastru, este esential sa se implementeze masuri de rezilienta la dezastre. Se va efectua o evaluare detaliată a tuturor riscurilor potențiale, cum ar fi cutremure, inundații, incendii, întreruperi ale utilităților etc., specifice zonei în care este situat centrul si se va elabora un plan detaliat de urgență care să conțină proceduri clare pentru evacuare, adăpostire, comunicare și prim-ajutor. Planul va fi cunoscut și exersat periodic de atat de către personal, cat și de catre copii beneficiari ai centrului. Organizarea periodică de exerciții de evacuare va familiariza copiii cu procedurile în caz de urgență. Atat persoanalului, cat si beneficiarilor centrului li se vor oferi informații despre diferite tipuri de dezastre și despre cum să se comporte în timpul și după un eveniment de acest fel. Prin implementarea acestor măsuri centrul multifuncțional pentru copii poate deveni un refugiu sigur și un punct de sprijin pentru comunitate în caz de dezastru, asigurând astfel bunăstarea și protecția copiilor.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Beneficiarul va respecta si va actiona in contextul politicilor legislatiei nationale si a Uniuni Europene contribuind la protejarea mediului ambient si imunizarea la schimbarile climatice. Proiectul nu impacteaza cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor. Beneficiarul a atasat cererii de finantare ANALIZA PRIVIND IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE si a integrat in documentatia tehnico economica aspecte legate de masurilor/ solutii de adaptare identificate in proiect, riscul rezidual este redus la un nivel acceptabil (nivel de risc nesemnificativ și scăzut). S-a avut in vedere integrarea in analiza si decizia asupra optiunii preferate a considerentelor legate de impactul opțiunilor dpdv al atenuarii si vulnerabilitatii fata de schimbarile climatice si integrarea masurilor adecvate. Amplasamentul cladirii nu se afla intr-o arie protejata si implementarea proiectului propus nu are implicatii semnificative privind protectia mediului. In conformitate cu prevederile GSCS Documentația tehnico-economica are integrate aspecte privind imunizarea la schimbarile climatice conform cerintelor din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientarile tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice perioada 2021-2027 (2021/C 373/01). In conformitate cu Raportul privind cerintele minime de conformare a cladirii cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB), concluziile auditorului energetic sunt ca « Pentru asigurarea cerintelor de consum a energiei pentru cladiri NZEB din zona ....Prin utilizarea sistemelor de pompa de caldura aer-apa + panouri fotovoltaice + panouri solare termice consumul de energie primara va fi de 45.3 kWh /mp,an.....; Cladirea respecta cerintele de conformare NZEB, conform MC001 - revizuita». Pe durata exploatarii, infrastructura creata va fi eficient monitorizata si din perspectiva evenimentelor climatice. Investitia are o durata de viata preconizata de peste cinci ani, beneficiarul va adopta masurile necesare pentru imunizarea fata de schimbarile climatice care se impun. Echipamentele care vor fi utilizate vor fi cu redus de energie, ceea ce va contribui la reducererea emanatiilor de gaze cu efecte de sera (GES). Beneficiarul va include in documentatiile de atribuire a contractelor de achizitie prevederi privind criteriile „verzi" ale UE in ceea ce priveste achizitiile publice (in acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizitiile publice verzi si prin Ord. nr. 1068/1652/2018 pt aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi). In implementarea proiectului se vor adopta regulamente si masuri concrete in vederea reducerii emisiilor de gaze rezultate in procesul de climatizare a spatiilor de lucru; reducerea consumului de electricitate prin decuplarea incarcatoarelor de la laptopuri si telefoane mobile atunci cand nu sunt utilizate, montare panouri cu mesaje, etc. In cadrul A2, sub SA2.1 au fost prevazute activitati cu privire la cresterea constientizarii cu privire la riscurile asociate schimbărilor climatice si la masurile de adaptare. Informarea si educarea Grupului Tinta cu privire imunizarea climatica va fi facuta in cadrul Atelierului de competente sociale si civice care va include dezbateri, iar copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE DEZV DURABILA pregatit si derulat de Expert Teme FSE.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Beneficiarul cunoaste, aplica si va respecta obligatiile ce ii revin pentru implementarea proiectului in concordanta cu principiul „Do No Significant Harm" (DNSH) asa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investitiile durabile. Beneficiarul cunoaste si respecta cerintele Strategiei Nationale pentru DEZVOLTAREA DURABILA a Romaniei 2030, contribuind la protejarea mediului ambient, a Regulamentului privind Mecanismul de Redresare si Reziliență, inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011, a art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia (RT), cu cele sase obiective de mediu vizate. Implementarea proiectului nu va impacta negativ semnificativ emisiile de GES intrucat echipamentele care vor fi utilizate in cadrul proiectului vor fi cu redus de energie, ceea ce va contribui la reducererea emanatiilor de gaze cu efecte de sera (GES). Derularea tuturor procedurilor de achizitii se va face cu includerea unor factori adecvati de evaluare a ofertelor de echipamente/servicii în vederea gestionarii mai eficiente a consumului de energie. Solicitantii de finantare vor adopta criteriile „verzi" ale UE în ceea ce priveste achizitiile publice (în acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizitiile publice verzi si prin Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi). In ceea ce priveste adaptarea la schimbarile climatice, proiectul nu impacteaza cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor. Beneficiarul a atasat cererii de finantare ANALIZA PRIVIND IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE si a integrat in documentatia tehnico economica aspecte legate de masurilor/ solutii de adaptare identificate in proiect, riscul rezidual este redus la un nivel acceptabil (nivel de risc nesemnificativ și scăzut). Amplasamentul cladirii nu se afla intr-o arie protejata si implementarea proiectului propus nu are implicatii semnificative privind protectia mediului. In conformitate cu prevederile GSCS Documentația tehnico-economica are integrate aspecte privind imunizarea la schimbarile climatice conform cerintelor din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientarile tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice perioada 2021-2027 (2021/C 373/01). S-a avut in vedere decizia asupra optiunii preferate a considerentelor legate de impactul opțiunilor dpdv al atenuarii si vulnerabilitatii fata de schimbarile climatice si integrarea masurilor adecvate. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat conform indicativul MC 001-2022, "Metodologie de calcul a performantelor energetice a cladirilor" coroborat cu ghidul privind

implementarea măsurilor de crestere a performantei energetice aplicabile clădirilor noi, în etapele de proiectare, executie si receptie, exploatare si urmarire a comportarii in timp pentru indeplinirea cerintelor nZEB, Indicativ RTC 4 – 2022 conform scenariului recomandat cladirea propusa va avea un consum energetic aproape egal cu zero. Masurile aplicate asupra cladrii sunt conforme standardelor de indicativ si ghid. Conform Raportui privind cerintele minime de conformare a cladirii cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB) atasat cererii de finantare, concluziile auditorului energetic sunt ca « Pentru asigurarea cerintelor de consum a energiei pentru cladiri NZEB din zona climatica IV, consumul de energie primara (din surse regenerabile si neregenerabile) trebuie sa aiba valoarea sub 66.8 [kWh/m?,an] si emisii echivalent COz sub 8.1 [kg/m?,an]. Prin utilizarea sistemelor de pompa de caldura aer-apa + panouri fotovoltaice + panouri solare termice consumul de energie primara va fi de 45.3 kWh/mp,an. Consumul total anual de energie primara a cladiri va fi de 20770 [kWh/an]; Emisiile echivalent CO2 vor fi de = 412.65 [kg/an]; Productia totala de energie termica P.C este de 12766 [kWh/an] Productia de energie electrica cu PV este de 12786 [kWh/an]. Productia de energie termica cu PS este de 4121 [kWh/an]. Total emisii evitate 5888 [kg CO2/an]; Cladirea respecta cerintele de conformare NZEB, conform MC001 - revizuita». Cladirea este rezistenta la conditii meteorologice nefavorabile, este prevazuta cu sisteme de avertizare adecvate. Pe durata exploatarii, infrastructura creata va fi eficient monitorizata si din perspectiva evenimentelor climatice. Investitia are o durata de viata preconizata de peste cinci ani, iar beneficiarul va adopta toate masurile necesare pentru imunizarea fata de schimbarile climatice care se impun. In ceea ce priveste interventia FSE+, in implementarea proiectului se vor promova atitudini si activități nepoluante. Doua concepte cheie legate de principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) sunt: Educatia si Constientizarea. Informarea si educarea copiilor din Grupului Tinta cu privire principiul DNSH va fi facuta in cadrul A2, subactiv A2.1, subactivitate in cadrul careia se va derula ATELIERUL DE COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE (1h/zi). Atelierul va include dezbateri despre protectia mediului, iar copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE DEZV DURABILA pregatit si derulat de Expert Teme FSE. Totodata, angajatii in implementarea proiectului vor fi instruiti să protejeze mediul si să raporteze orice incident. In cadrul proiectului principiul DNSH va fi inglobat, cunoscut si adoptat de catre toti angajatii din cadrul proiectului prin asumarea regulamentului intern si a procedurilor de functionare a proiectului. In implementarea proiectului se vor adopta regulamente, se va elabora si implementa o procedura interna de reciclare selectiva a deseurilor si se vor lua masuri concrete. Printre masurile adoptate mentionam# reducerea emisiilor de gaze rezultate in procesul de climatizare a spatiilor de lucru; luminarea spatiilor pe cat posibil natural, reducerea consumului de electricitate prin decuplarea incarcatoarelor de laptop si telefoane mobile atunci cand nu sunt utilizate, montare panouri cu mesaje educative, utilizarea cosurilor de deseuri de colectare selectiva, repararea si reutilizarea obiectelor stricate si reutilizarea acestora. Imprimarea documentelor se va face fata-verso a si se vor imprima doar documentele necesare; arhivarea, pe cat posibil va fi facuta electronic, cu exceptia cazurilor in care este obligatorie utilizarea suportului de hartie (facturi, chitante, rapoarte predate). Se va urmari internalizarea costurilor de poluare, obiectele se vor repara, iar daca este posibil se vor reutiliza materialele si se vor reda in circuit, vor fi analizate optiunile si se vor alege intotdeauna resurse alternative care ofera o eficienta mai mare si care au un impact mai mic asupra mediului pe durata ciclului lor de viata. Limitarea impactului negativ al transportului se va realiza prin folosirea mijloacelor de comunicare electronica, informarea si promovarea proiectului va fi facuta preponderent online, deplasarea echipelor de experti doar in cazul unor situatii care solicita acest aspect. Deplasarile in cadrul proiectului se vor face pe cat posibil cu masini cu norma de poluare peste Euro 5 si pe cat posibil electrice sau hibrid, cu anvelope conforme cu normele de zgomot de rulaj din cea mai populata clasa si cu Rolling Resistance Coefficient asa cum este prevazut in Reg. 740 / 2020 al Parlamentului European si al Consiliului si care se pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Beneficiarul isi va asuma si plati toate taxele de mediu aferente proiectului, inclusiv cele pentru gestionarea ambalajelor și a deseurilor. Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara intrucat nu genereaza deseuri care sa afecteze mediul inconjurator. Proiectul nu prevede investitii de natura sa afecteze ecosistemele naturale precum: -Teren arabil si terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatii solului si cu biodiversitate subterana, astfel cum se mentioneaza in studiul UE LUCAS; -Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuta a biodiversitatii ridicate si terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) enumerate pe Lista Rosie Europeana sau IUCN; - Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri impadurite sau terenuri acoperite partial sau in totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar si atunci cand acesti copaci nu au atins inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept padure sau alt teren impadurit, definit in conformitate cu definitia FAO a padurilor si nu impacteaza protectia si refacerea biodivesitatii ecosistemelor. Prevenirea si controlul poluarii este o constanta a preocuparii beneficiarului care va aplica aceste directii si in implementarea proiectului. In toate etapele proiectului se vor incheia contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea /valorificarea tuturor tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens. Beneficiarul va efectua toate diligentele pentru a preveni poluarea in oricare forma a ei, cu asigurarea respectarii prevederilor Directivelor Parlamentului si Consiliului European 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice, transpusa in HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. Activitatea din cadrul proiectului nu va utiliza substante chimice, ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa I sau anexa II la Reg.(UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului. Beneficiarul proiectului va respecta pe toata perioada de implementare a proiectului obligatiile ce ii revin pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), asa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile. Prin masurile implementate proiectul contribuie in mod direct la cresterea gradului de constientizare privind eficientizarea consumului de resurse, a utilizarii eficiente si sustenabile a acestora, prin aplicarea unor reguli si inducerea unor comportamente de consum rational al resurselor, respectand cu strictete principiul „Do No Significant Harm” (DNSH).

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Coerență cu politica de mediu

F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:

Proiectul contribuie la ob. politicii de mediu astfel: NEUTRALITATEA CLIMATICA: Proiectul este conceput pentru a atinge neutralitatea climatica prin utilizarea de tehnologii cu emisii reduse de gaze cu efect de sera (GES) sau fara emisii de GES, cu performanta energetica ridicata, respectand principiul taxonomiei si avand o concentratie mai mica de 0,1% (procent de masa) de substante periculoase. Cladirea este proiectata ca fiind nZEB (cladire cu consum de energie aproape egal cu zero), conform standardelor nationale si europene, contribuind la reducerea emisiilor de GES. Se vor utiliza pompe de caldura aer-apa, panouri fotovoltaice si panouri solare termice pentru a reduce consumul de energie primara si a produce energie regenerabila. Consumul total anual de energie primara a cladirii va fi de 19073 kWh/an, iar emisiile echivalent CO2 vor fi de 45.85 kg/an. Cladirea va fi dotata cu instalatii de ultima generatie pentru a indeplini cerintele nZEB si pentru a folosi resurse regenerabile cat mai eficient. UTILIZAREA DURABILA SI PROTECTIA RESURSELOR DE APA: Se va acorda o atentie deosebita protejarii apelor subterane si a ecosistemelor acvatice, prin limitarea emisiilor de substante poluante si prin gestionarea corespunzatoare a deseurilor si reziduurilor din santier. Se vor lua masuri pentru a preveni poluarea accidentala a apelor. TRANZITIA CATRE O EC. CIRCULARA: Pentru activitatile de construire, se va semna un contract cu un operator pentru reciclarea/pregatirea pentru reutilizare a deseurilor rezultate din investitie in proportie de cel putin 70% (din masa), conform legislatiei in vigoare (Dir 2008/98/CE, OUG 92/2021). PREVENIREA SI CONTROLUL POLUARII: Impactul activ asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se lucreaza. Se vor lua masuri pentru a preveni poluarea cu pulberi, praf si noxe, inclusiv stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase, transportul materialelor si deseurilor cu mijloace de transp acoperite cu prelata, utilizarea de autovehicule si utilaje care respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice. Se vor lua masuri pentru a evita scurgerile de produse petroliere si depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor pe sol. In cazul poluarii accidentale a solului, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor si neutralizarea acestora de catre firme specializate. PROTECTIA SI REFACEREA BIODIVERSITATII SI A ECOSISTEMELOR: Proiectul este propus pe un teren liber de constructie, situat in intravilanul localitatii. Se vor lua masuri de stabilitate a terenului, in conformitate cu legislatia in vigoare (L 575/2001). SCHIMBARILE CLIMATICE: Au fost identificate masuri de adaptare la schimbari climatice, de ex. realizarea de tamplarie eficienta si termoizolatie, extinderea retelelor de utilitati, colectarea si evacuarea apelor de suprafata, izolarea hidrofuga si utilizarea de sisteme de iluminat moderne. Prin implementarea acestor masuri, riscul rezidual este redus la un nivel acceptabil. UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR: prin utilizarea de materiale reciclabile, prin implementarea unor masuri de reducere a consumului de energie si apa, gestionarea deseurilor, colectarea selectiva si reciclare. In concluzie, pr demonstreaza angajament puternic fata de ob politicii de mediu, inclusiv in ceea ce priv schimbarile climatice, prin impl de masuri concrete de atenuare, adaptare si prevenire a poluarii.

F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorul plătește:

PRINCIPIUL PRECAUȚIEI: Deși impactul asupra mediului este considerat redus, proiectul ia în considerare o serie de scenarii posibile de risc, inclusiv cele legate de schimbările climatice (temperaturi extreme, precipitații abundente, inundații, alunecări de teren, secetă, incendii) și poluarea accidentală a solului și apei. Sunt prevăzute măsuri de precauție pentru a preveni aceste riscuri, demonstrând o abordare precaută, chiar dacă probabilitatea lor de apariție este mică. PRINCIPIUL ACȚIUNII PREVENTIVE: Proiectul pune accent pe prevenirea poluării, prin măsuri precum: utilizarea de tehnologii cu emisii reduse de GES sau fără emisii de GES; Proiectarea clădirii ca nZEB, pentru a reduce consumul de energie; utilizarea de surse regenerabile de energie (pompe de căldură, panouri fotovoltaice, panouri solare termice); gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și reziduurilor din șantier; prevenirea poluării accidentale a solului și apei; stropirea zonei de lucru pentru a reduce praful; transportul materialelor și deșeurilor cu mijloace de transport acoperite; utilizarea de autovehicule și utilaje care respectă normele tehnice. PRINCIPIUL REMEDIERII DAUNELOR LA SURSĂ: În cazul poluării accidentale a solului, proiectul prevede remedierea imediată la sursă, prin: utilizarea de materiale absorbante, decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor, neutralizarea deșeurilor de către firme specializate. PRINCIPIUL POLUATORUL PLĂTEȘTE: Proiectul își asumă responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor generate de construcție, prin contractarea unui operator specializat pentru reciclare și reutilizare. De asemenea, se iau măsuri pentru a preveni poluarea și pentru a remedia orice daune cauzate mediului, ceea ce implică asumarea costurilor aferente de către beneficiarul proiectului. Proiectul integreaza principiile menționate într-o manieră responsabilă, punând accent pe prevenirea poluării și pe asumarea responsabilității pentru orice impact asupra mediului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

MANAGEMENTUL PROIECTULUI este realizat de Solicitant(S), o organizatie relevanta cu personalitate juridica, legal constituita si inregistrata fiscal in Romania in calitate de furnizor public de servicii sociale acreditat, expertiza si responsabilitatile acestuia asigurand o abordare integrata tuturor cerintelor derivate din proiect: construirea in 18 luni a unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale cu o capacitate min de 200 locuri/an pentru copii vunerabili din comuna Unirea, jud Braila (prin gestionarea componentei FEDR), furnizarea serviciilor integrate pt copiii aflati in situatie de vulnerabilitate pe o durata de 29 de luni prin informarea si mobilizarea a 260 copii GT, consilierea individuala si de grup, organizarea a 7 ateliere tematice pe diverse domenii (comunicare, rezolvare probleme, creatie, interculturalitate, competente sociale si civice, educatie pt viata si sanatate, activ recreativ-sportive), precum si monitorizarea si evaluarea progresului copiilor, dar si infiintarea unei retele de sprijin, elaborarea unei strategii comune de interventie, implementarea si monitorizarea activ, precum si evaluarea finala a impactului pr(prin gestionarea componentei FSE+), masuri de informare-publicitate (FEDR/FSE+). Coordonarea si expertiza S permit realizarea pr prin utilizarea eficienta si performanta a fondurilor si resurselor umane. Rolurile, nivelul de implicare si modalitatea de coodonare a activitatilor sunt concret si coerent stabilite, structurate si descrise in cererea de finantare. Managementul pr va fi asigurat de S urmarind eficienta implementarii pe 5 dimensiuni: alocare resurse, derulare activitati, monitorizare, evaluare, raportare. Managerul va coordona intreaga activitate conform principiilor conducerii bazate rezultate, cu prezentarea stadiului in cadrul reuniunilor comitetului de monitorizare si evaluare si al sedintelor operative lunare. Pentru derularea in bune conditii a activitatii vor fi aplicate proceduri, metode de coordonare/subordonare astfel: responsabilizarea echipei de implementare conform fisei postului; raportare periodica; elaborare manual de implementare, matrice logica, plan de asigurare a sustenabilitatii, cu instrumente de lucru si monitorizare a rezultatelor/indicatorilor si bugetului, prezentand metoda de comunicare si formatul documentelor. Caracteristicile principale ale procesului de implementare vizeaza responsabilizarea (implicarea entitatilor cu rol specific:Solicitant sau furnizor externalizat), aplicabilitate (raspunde obiectivelor stabilite initial, implica tot GT potential, asigura concordanta intre nevoile reale si proiect), promovarea aspectelor esentiale (diseminarea rezultatelor, furnizand exemple factorilor de decizie) si egalitate de sanse/gen (principiu respectat la fiecare nivel). Se au in vedere 5 etape generale (initiere, planificare, realizare/coordonare, control/monitorizare, finalizare) si 2 niv de coordonare/monitorizare/control (general/ exercitate de manager; in implementare/ exercitate de expertii responsabili). ROLUL ECHIPEI DE PROIECT: EP cuprinde 14 persoane astfel: 10 experti in echipa de implementare, respectiv: 7 experti A2 (Consilier pentru dezvoltare personala, Asistent Social, Asistent Medical, Responsabil Activitati Socio-Culturale, Responsabil activitati educative, Responsabil activitati sportive, Expert Teme FSE) si 3 experti A3 (Responsabil retea, Formator educatie pentru sanatate, Responsabil educatie parentala), precum si 4 experti in echipa de management (manager proiect cu rol in coordonarea/asigurarea/implementarea sistemului de management al proiectului/organizare, coordonare, control tehnic/financiar, supervizand echipa de experti, Responsabilul financiar- asigura managementul financiar al proiectului, Asistent proiect – cu rol de asistenta pentru echipa de management a poiectului si Responsabil achizitii rol in asigurarea ca bunurile, serviciile si lucrarile necesare sunt achizitionate in mod transparent, eficient si conform legislatiei in vigoare), si personal administrativ si auxiliar, dupa caz, fiind adecvata ca numar, expertiza si durata de implicare in raport cu planul de implementare la nivelul comunei Unirea, jud Braila si cu rezultatele estimate. Anterior depunerii proiectului, Solicitantul (S) a externalizat integral serviciile pentru derularea A0, pt identificarea zonelor izolate sau dezavantajate si realizarea analizei de nevoi, receptionand anterior depunerii proiectului raportul de analiza. Activitatea A.1.1 Constructia infrastructurii Centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale, cu derulare de 18 luni, este gestionata de Solicitant (S) prin externalizare integrala a tuturor lucrarilor si serviciilor complementare necesare pentru realizarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie conform Deviz General anexat, intrucat Solicitantul nu detine expertiza in domeniu. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A ACTIVITATILOR SI MONITORIZAREA INTERNA A ACTIVITATILOR: Managerul va monitoriza permanent respectarea planificarii si derularii activitatilor, stadiul indeplinirii obiectivelor, prezentand periodic rezultatele si situatia centralizata a actiunilor intreprinse pentru sustenabilitate, respectarea termenelor asumate si modul de alocare a resurselor, stabilind masuri de corectare a unor eventuale decalaje aparute in implementare (vizate in strategia/planul de management al riscului); se vor adapta activitatile planificate in raport cu necesitatile identificate si exprimate ale membrilor GT; se vor intocmi rapoarte de progres pentru autoevaluarea si evaluarea periodica, urmarind proiectul in ansamblu. In cadrul in sectiunii ACTIVITATI PREVIZIONATE sunt prezentate in detaliu si alte aspecte privind monitorizarea interna a activitatilor proiectului. Cu derulare pe 47 luni, in succesiune logica, metodologia de desfasurare si monitorizarea implementarii este corelata cu derularea specifica a activitatilor, cu durata necesara obtinerii rezultatelor estimate si resursele utilizate in proiect, cu respectarea graficului stabilit si asumarea responsabilitatii membrilor echipei asupra fiecarei activitati, respectiv: A1 (L1-L18) asigura constructia infrastructurii Centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale;A2 (L19-L47) asigura furnizarea serviciilor integrate unui nr de 260 de copii aflati in situatie de vulnerabilitate in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar, din comuna Unirea, judet Braila, prin informarea si mobilizarea a 260 copii GT, consilierea individuala si de grup, organizarea a 7 ateliere tematice pe diverse domenii (comunicare, rezolvare de probleme, creatie, interculturalitate, competente sociale si civice, educatie pentru viata si sanatate, activitati recreativ-sportive), precum si monitorizarea si evaluarea progresului copiilor GT;A3 (L19-

L47) asigura complementaritatea, eficienta si sustenabilitatea interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si sportive pt copiii aflati in situatie de vulnerabilitate, in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar, din comunitatea marginalizata Unirea, jud Braila prin infiintarea unei retele de sprijin, elaborarea unei strategii comune de interventie, implementarea si monitorizarea activitatilor, precum si evaluarea finala a impactului proiectului; A.4.1.- Managementul general al proiectului, A.4.2.- Managementul financiar al proiectului, raportare si realizarea procedurilor de achizitie; A.5.- Decontarea cheltuielilor indirecte si asigurarea masurilor de informare/publicitate sunt activitati se vor desfasura in intervalul cuprins intre L1-L47 de implementare. Descrierea metododologiei, etapelor, resurse umane implicate/responsabile etc. este detaliata in sectiunea ACTIVITATI PREVIZIONATE. MODALITATEA DE IDENTIFICARE/RECRUTARE/MENTINERE A GRUPULUI TINTA IN PROIECT: GT este identificat din rezultatele Analizei preliminare de nevoi tinand cont de principiul egalitatii de sanse /gen si nondiscriminarii. Pe langa mijloacele specifice (conferinte constientizare, comunicate de presa, website, mese rotunde, materiale de informare/constientizare), vor fi recrutati 260 copii GT copii aflati in situatie de vulnerabilitate, in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar sub 18 ani, din care min 26 GT roma, cu domiciliul /resedinta in zona marginalizata Unirea; de asemenea, sunt vizate deplasari in teren, actiuni de informare directa si interventii ale expertilor cu atributii specifice. Asistentul social va informa/identifica/selecta, pe baza planului/metodologiei specifice si instrumentelor de lucru, cei 260 de copii care se incadreaza in categoria eligibila de GT vizata pentru activitatile propuse. GT va fi implicat in activ si mentinut prin masuri integrate menite sa imbunatateasca accesul lor la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale prin: crearea unui mediu sigur si stimulativ prin construirea si operationalizarea unui Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale, unde vor primi consiliere individuala si de grup, participarea la ateliere tematice pentru dezvoltarea competentelor cheie cf. Cadrului european al calificarilor (comunicare, rezolvare de probleme, creatie, interculturalitate, competente sociale si civice, educatie pentru viata si sanatate, activitati recreativ-sportive), hrana, rechizite /materiale consumabile, carti, echipamente sportive si materiale educationale si sportive, acces la instrumente digitale. Toate aceastea constituie factori deteminanti care contribuie la mentinerea GT pe perioada implementarii proiectului, dar si in perioada de sustenabilitate, respectand planul de asigurare a sustenabilitatii activitatilor. MASURILE DE INFO-PUBLICITATE, descrise in A5, vor fi in responsabilitatea managerului de proiect. Info-publicitatea se va realiza pe tot parcursul implementarii, dar si in perioada de sustenabilitate a pr, prin asigurarea vizibilitatii la sediul proiectului (expunere afis/ roll-up), pe santier, prin panou permanent pe toata durata lucrarilor, dar si pe pagina web a Solicitantului, cu info despre proiect si finantare UE. A5 se va derula cf prevederilor din Ghidul de Identitate Vizuala 2021-2027 si Ghidului Orientari Generale POIDS 2021-2027. Se va facilita accesul participantilor/publicului larg la toate materialele realizate/publicate, fiind informati in mod specific cu priv la finantarea UE, pe baza unui plan de promovare.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

In ceea ce priveste maturitate proiectului, pentru obiectivul de investitie propus – Constructia unui Centru Mutifunctional cu dotari sportive si culturale in comuna Unirea, jud Braila pentru imbunatatirea accesului copiilor aflati in situatie de vulnerabilitate, in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar, din comuna Unirea, jud Braila, la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale– s-au realizat urmatoarele etape: elaborare SF, studiu topografic, studiu geotehnic si/sau studii de analiză si de stabilitate a terenului, obtinere Certificat de Urbanism. Proiectul Tehnic îndeplineste criteriile de calitate din HG nr. 907/2016, astfel: ● PT-ul contine toate informatiile necesare pentru executia lucrărilor, iar acestea sunt corecte si actualizate. ● Informatiile din diferitele părti ale PT-ului sunt coerente între ele si respecta prevederile studiului de fezabilitate /documentatiei de avizare a lucrărilor de interventie. In elaborarea documentatiei tehnico economice aferente obiectivului de investitii s-au respectat prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. De asemenea, bugetul proiectului s-a corelat cu devizul general al investitiei, intocmit cf prevederilor HG nr. 907/2016. ● PT-ul este redactat într-un limbaj clar si concis, usor de înteles de către toti factorii implicati în proiect. ● PT-ul respecta toate reglementările tehnice, normativele si standardele în vigoare. ● Solutiile tehnice propuse asigura calitatea si performanta lucrărilor, conform cerintelor beneficiarului. ● PT-ul să ia în considerare aspectele de sustenabilitate, precum impactul asupra mediului, eficienta energetică etc. Totodata, constructia noua ce va fi realizata in cadrul proiectului va respecta cel putin standardul NZEB pentru cladiri cu consum de energie aproape zero eficiente, practice si concepute in acord cu prevederile Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021 2030 si ale Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, conform Proiectului Tehnic anexat. In etapa de proiectare s-au respectat toate caracteristicile tehnice si functionale, amenajari si dotari necesare pentru respectarea standardelor minime de calitate prevazute normativele in vigoare, precum normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051 2012 Revizuire NP 051/2000, aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 189/2013

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

In perioada de pregatire a proiectului s-au obtinut urmatoarele autorizatii si avize necesare realizarii investitiei: - Certificat de urbanism Nr. nr 308 din 05.09.2024; - Autorizatiile si avizele prevazute in CU pentru obtinerea autorizatiei de construire, precum: Avize si autorizatii privind racordarea imobilului la reteaua de utilitati publice/Aviz de la Directia de Sanatate Publica/ Aviz Protectia Mediului /Aviz ISU/ altele etc - Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protectia mediului, anexata cererii de finantare; Suplimentar, documentatia de proiectare subliniaza faptul ca, datorită naturii si amplasamentului investitiei, investitia nu prezintă un risc semnificativ pentru mediu.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

In ceea ce priveste angajamentul UAT pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului s-a adoptat la nivelul UAT Unirea Hotararea de consiliu local (HCL) nr. 77/13.11.2024 in cadrul careia au fost asumate de organele de conducere ale COMUNEI Unirea urmatoarele: - Angajamentul pentru depunerea cererii de finantare si implemnetarea proiectului in cazul in care acesta este finantat din Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021 2027, Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie si/sau excluziune socială si ceilalti copii, Obiective specifice: RSO4.3. si ESO4.11., Apel: PIDS/420/PIDS_P5/OP4 - CENTRE MULTIFUNCTIONALE CU DOTĂRI SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII; - Indicatorii tehnico-economici ai investitiei propuse/proiectului; - Valoarea totala a proiectului, respectiv 8,220,395.19 lei, din care: a) Total buget componenta FEDR: 4,274,664.32 lei, reprezentand 4,126,241.17 lei cheltuieli eligibile, 148,423.15 lei cheltuieli neeligibile; Asistenta financiara nerambursabila solicitata (98%) - 4,043,716.33 lei; Cofinantare /contributie proprie (2% din total eligibil FEDR, asigurata din bugetul local,)- 82,524.84 lei. b) Total buget componenta FSE+: 3.945.730,87 lei, reprezentand 3.945.730,87 lei cheltuieli eligibile, 0 lei cheltuieli neeligibile; Asistenta financiara nerambursabila solicitata (98%) - 3.866.816,27 lei; Cofinantare /contributie proprie (2% din total eligibil FSE+, asigurata din bugetul local)- 78.914,60 lei. Tot prin HCL nr. 71/15.11.2024, se aprobă indicatorii Cererii de Finantare aferenta proiectului ” Centru multifunctional pentru copii in comuna Unirea, judetul Braila”, după cum urmează: - Capacitatea structurilor de asistenta socială noi sau modernizate (altele decât locuintele)=200 de persoane care pot fi servite sau îngrijite cel putin o dată pe parcursul perioadei de un an de infrastructura nou construită; - 260 de copii cu vârsta sub 18 ani=260 participanti cu vârsta sub 18 ani la momentul intrării în operatiune, din care: 26 copii cu vârsta sub 18 ani (Roma); - 260 de copii din zone izolate sau dezavantajate care beneficiază de servicii în centre multifunctionale cu dotări sportive si centre culturale; - Număr anual de utilizatori ai unitătilor de asistentă socială noi sau modernizate =200 de copii vulnerabili care

beneficiază de capacitatea structurilor noi; - 237 Participanti care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calitătii de participant (91,15% din valoarea EECO06); - Sustenabilitatea investitiei, respectiv 5 ani de la data platii finale in cadrul proiectului.

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

NU ESTE CAZUL

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

Proiectul realizeaza o interventie complementara FEDR si FSE+ prin finantarea constructiei infrastructurii unui centru multifunctional cu dotari sportive si culturale destinat 260 copii vulnerabili aflati in risc de saracie/excluziune socială/abandon scolar din com. Unirea, jud Braila si finantarea activitatii din centru, o abordare integrata in scopul scoaterii din saracie si imbunatatirea accesului GT la servicii de calitate in comunitate, in concordanta cu OG PoIDS 2021-2027, P05, O.S. RSO4.3. si ESO4.11, finantarea complementara din FEDR si FSE+ contribuind la « Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti copii ...»; Anterior depunerii proiectului, Solicitantul (S) a identificat zonele izolate/dezavantajate si a realizat analiza de nevoi care sta la baza fundamentarii necesitatii proiectului. In acord cu P05 PoIDS necesitatea proiectului este abordarea problemei excluziunii sociale prin crearea unui Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale, oferind copiilor vulnerabili din comuna Unirea, jud Braila acces la servicii de calitate si oportunitati de dezvoltare, contribuind la reducerea saraciei si la construirea unui viitor mai bun pentru generatiile urmatoare. In Componenta FEDR a proiectului se va realiza o constructie cu regim inaltime P cu destinatia de Centru multifunctional cu dotari sportive si culturale, inaltimi max: +9.75 m, suprafata construita si desfasurata: 585,00 mp, cu o capac./an de 200 unitati, CATEGORIA C DE IMPORTANTA (conf HGR nr. 766/1997), CLASA II DE IMPORTANTA (P100/1 /2013), GRAD REZISTENTA LA FOC: II. Centrul va fi organizat in spatii comune si spatii cu destinatie speciala proiectate modular/multifunctional, cu urmatoarele functiuni: spatii acces, spatii amenajate pt activitatile cu copii- sala lectura, sala activitati educationale, sala multifunctionala, cabinet medical si sala consiliere; sala de mese; vestiare si grupuri sanitare inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, pentru beneficiarii centrului si personal; birou zona administrativa, spatii de depozitare, spatii tehnice; zona de relaxare outdoor, teren sport. Solutia arhitecturala respecta cond impuse prin Certificatul de Urbanism, conforma ORDIN MS 119/2014 sunt respectate distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei; conforma ORDIN MS 1456/2020 Norme de igienă din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor. Cladirea se afla intr-o zona ferita de surse de poluare a atmosferei si de zgomote, in afara arterelor de mare circulatie; Terenul permite desfasurarea in aer liber a activitatilor copiilor si tinerilor; Amplasamentul nu se incadreaza in zona cu riscuri naturale sau antropice; nu se incadreaza in anexa I Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, ratificata prin legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; nu se afla in apropierea unor arii naturale protejate; respecta Lg 50/1991; Lg nr. 372/2005; Ordinul MS 818/2015. Conform indicativ MC 001-2022 în etapele de proiectare, executie si receptie, exploatare si urmarire a comportarii in timp pentru indeplinirea cerintelor NZEB, Indicativ RTC 4 – 2022 in cadrul SF conform scenariului recomandat cladirea propusa va avea un consum energetic aproape egal cu zero -potrivit Raportului privind cerintele minime de conformare (NZEB) atasat cererii de finantare, concluziile auditorului energetic sunt « ...Prin utilizarea sistemelor de pompa de caldura aer-apa + panouri fotovoltaice + panouri solare termice consumul de energie primara va fi de 45.3 kWh/mp,an. ..... Total emisii evitate 5888 [kg CO2/an]; Cladirea respecta cerintele de conformare NZEB, conform MC001 - revizuita». Cladirea asigura accesibilitatea si confortul GT, inclusiv a pers. cu dizabilitati, spatii si facilitati adaptate cu respectarea NP 051-2012 Revizuire NP 051/2000. Doc. tehnico-ec. respecta HG nr. 907/2016, bugetul proiectului s-a corelat cu devizul general (DG) al investitiei, cost maxim per metru pătrat ≤1469,00 Euro/mp de suprafată construită desfăsurată (inclusiv TVA), Ch. cumulate cap 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 si 3.8 nu depasesc 15% din valoarea ch. eligibile finantate in cadrul capitolului 4, cheltuielile diverse si neprevăzute in procent de 10% in conformitate cu prevederile GCS pg 40. Centrul va fi dotat utilaje si echipamente tehnologice, conf detaliere cap 4 DG, Formularul F4. Dotarile de la cap 4.5 sunt# Pat examinare medicala 1buc, Televizor 2buc, Scaun pliabil 60buc, Măsută de cafea 3buc, Banca vestiar 3buc, Canapea 2buc, Fotoliu 2buc, Frigider 1buc, Masina de spalat vase 1buc, Vesela 10buc, Tacâmuri 10buc, Dozator săpun din inox cu senzor tip Meco SD100K 6buc, Uscator cu senzor 6buc, Cos de reciclare 3buc, Europubele 3buc, Masa 28buc, Scaun 60buc, Masa de sedinte cu 8 scaune 1buc, Vestiar metalic 5buc, Dulap metalic cabinet medical 1buc, Dulap depozitare 2buc, Set bucatarie 220cm 1buc, Set bucatarie 180 cm 1buc, Corp inalt cu sertare (Dulap vase si vesela)1buc, Porti fotbal1set. Constructia centrului multifinctional cu dotari sportive si culturale se va realiza in cadrul A1.1 (L1-L18), coresp. A1 din GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, gestionata de S. In ceea ce priveste componenta FSE+ , in cadrul proiectului se vor furniza servicii integrate copiilor aflati in situatie de vulnerabilitate in cadrul SA2.1. coresp. SA2.2 din GCS si Activitati de integrare in comunitate si in familie SA3. 2, corespondent A3 din GCS. Activitatile de tip FSE+ sunt conform GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, vor fi gestionate de catre S, se incadreaza in limita a max 49,68% din valoarea totala eligibilă a proiectului, pt proiecte tip B. Pentru implementarea componentei FSE+ s-au alocat experti astfel: 10 experti in echipa de implementare, respectiv: 7 experti A2 (Consilier pentru dezvoltare personala, Asistent Social, Asistent Medical, Responsabil Activitati Socio-Culturale, Responsabil activitati educative, Responsabil activitati sportive, Expert Teme FSE) si 3 experti A3 (Responsabil retea, Formator educatie pentru sanatate, Responsabil educatie parentala), precum si 4 experti in echipa de management (manager proiect, Responsabilul financiar, Asistent proiect si Responsabil achizitii), si personal administrativ si auxiliar, echipa fiind adecvata ca nr, expertiza, durata de implicare in raport cu planul de implementare si rezultatele estimate. Descrierea metododologiei, etapelor, resurse umane implicate /responsabile etc. este detaliata in sectiunea ACTIVITATI PREVIZIONATE. Plafoane aplicabile cheltuielilor cu personalul se incadreaza in tarifele Plafon maxim de decontare (salariu net/ora), lei conform Experienta profesională specifică (ani) prevazute in GS Cond Gen PIDS. In bugetul FSE s-au alocat resurse pentru expertii mentionati, 1 Analiza de nevoi; cheltuieli cu hrana copiilor din GT- medie 50 copii zilnic x 21 zile, Materiale Consumabile aferente activităților cu grupul tintă- 260 pachet (1 pentru fiecare copil- estimat un pachet care contine min. 1 Pix, 1 creion, 1 set culori, 1 top hartie, 1

set hartie colorata,1 set hartie creponata, 1 mapa plastic, 1 caiet dictando,1 bloc desen, 1 cutie cu plastilina, 1 set creioane colorate, 1 set carioci, 1 set pensule, 1 foarfeca, 1 set autocolante, 1 set post-it,1 rigla) -Materialele vor fi folosite cei 260 copii din grup tintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la SA2.1. ; Materiale Educationale Didactice pentru cei 260 de copii din GT- 260 buc Planse- Afise cu informatii, concepte, experimente; 40 buc Jocuri- Jocuri de societate, puzzle-uri, cărti de joc; 40 buc Modele 3D- Modele 3D ale obiectelor, ale fenomenelor naturale, cuburi; Cărti pentru cei 260 de copii din GT (cărti literatura, cu sunet, carte jucarie, carte cu puzzle, carte de colorat, carte cu abtidilduri. Cărtile vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflati în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon scolar, GT în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la SA2.1; Materiale sportive pentru copii-Mingi (fotbal, handbal, baschet, volei) 60buc, Palete tenis de masă100 buc, Palete badminton 100 buc, Role/Patine cu rotile copii 260 buc, Tabla de sah 20buc; Echipament sportiv copii -260buc, Încăltăminte sport 260 buc, Trening-260 buc, Sosete sport- 3 perechi/copil-780buc, Geaca sport-260 buc. Fiecare copil din grupul tinta va primi- 1 echipament sportiv (fotbal, echipament volei, handbal, baschet, in functie de sportul preferat), încăltăminte sport-1 buc, trening-1 buc, sosete sport- 3 buc, geaca sport-1 buc, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). FEDR-4 Calculatoare sistem All In One; 4 Scaune ergonomice; Mobilier-4 Birouri; 1 Sistem sonorizare;1 Videoproiector; 1 Ecran de proiectie; 6 buc BIBLIOTECA MARE, minim 4 rafturi, inaltime min 170 cm/maxim 230 – latime min 200 cm/ max 240 cm, adancime min 25 cm; 4 buc Biblioteca INGUSTA 40 cm latime, inaltime min 180 cm /max 240; Laptop pentru echipa de implementare 5 buc x 5.500,00 lei fara TVA/ buc;Multifunctionala 1 buc x 14.000, 00 lei va fi folosita pe intreaga perioada de implementare subactiv A2.1 pentru: printari si scanari aferente activitatii. În conformitate cu prevederile GSCS Cheltuielile de tip FEDR directe aferente contributiei FSE+ pot include bunuri, echipamente, dotări necesare desfăsurării activitătilor specifice prevăzute in proiect, inclusiv pentru managementul de proiect si/sau pot fi legate de cheltuielile pentru echiparea si dotarea specifică functiunii obiectului de investitii, asa după cum sunt prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general. Valoarea cheltuielilor de tip FEDR directe aferente contributiei FSE+ depasesc procentul de 15% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului, aferente contributiei FSE+. Cheltuielile indirecte sunt asociate în procent fix de 7% atât cheltuielilor efectuate din componenta de finantare FEDR din bugetul proiectului, cât si în procent fix de 7% cheltuielilor efectuate din componenta de finantare FSE+.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Studii de fezabilitate

D.1. Analiza cererii

Descriere:

Având în vedere nevoile identificate în cadrul analizei de nevoi din UAT Unirea și dorința de a oferi un viitor mai bun copiilor, reprezentanții locali ai UAT au demarat acest proiect de realizare a unui Centru Multifuncțional cu dotări sportive și culturale. Centrul va avea un impact pozitiv asupra copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, prin prevenirea abandonului școlar, combaterea excluziunii sociale și promovarea incluziunii sociale. Conform extrasului de carte funciară nr. 74471 din 25.07.2024, terenul pe care se va construi centrul multifuncțional are o suprafață totală de 2019 mp și este situat în intravilanul comunei Unirea, județul Brăila. Acesta se află în proprietatea publică și administrarea comunei Unirea. Clădirea va fi construită pe un teren cu folosință actuală – domeniu public. Pe suprafața sa nu mai exista alte construcții. Proiectul de investiție propus constă în realizarea unei clădiri cu destinația de centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la nivelul și cerințele actuale, cu nivelul de înălțime P, ce va fi amplasată în partea de nord a terenului, la o distanta de 3 m de limita de proprietate. In partea de sud a terenului va fi amenajat un teren de sport cu dimensiunile de 42,00 m x 22,00 m. Accesul la obiectiv se va face dinspre vest, printr-o cale de acces ce va fi construită, respectiv dinspre str. școlii. Atât clădirea, cât și terenul pe care se află construcția, se vor amenaja în cadrul proiectului pentru a corespunde standardelor de calitate impuse de prevederile Ordinului MS nr. 1456/2020. Amplasamentul va fi organizat astfel: • Zona de acces: Va cuprinde accesul principal pietonal dinspre vest, printr-o cale de acces ce va fi amenajată.Se va asigura accesul facil pentru persoanele cu dizabilități. • Zona construcțiilor:Cladirea Centrului Multifuncțional va fi amplasată în partea de nord a terenului, la o distanță de 3 m de limita nordică de proprietate.Se vor respecta retragerile față de limitele de proprietate conform reglementărilor urbanistice. • Zona spațiilor verzi:Se vor amenaja spații verzi cu gazon, arbori și arbuști ornamentali în jurul clădirii. • Zona parcărilor:Se vor asigura locuri de parcare în incinta. • Zona de recreere:În partea de sud a terenului va fi amenajat un teren de sport cu dimensiunile de 42,00 m x 22,00 m. • Se vor amenaja alei pietonale și spații verzi în jurul clădirii. Cladirea Centrului Multifuncțional are o suprafață utilă de 485 mp și o suprafață construită de 585 mp. Organizarea în subzone are ca scop asigurarea unei funcționări eficiente a Centrului Multifuncțional, oferind spații distincte pentru acces, circulații, clădiri, recreere și spații verzi. Acest centru este conceput pentru a satisface necesitățile spațiale și de personal esențiale pentru funcționarea eficientă și confortabilă a serviciilor comunitare destinate copiilor. Categoria de importanță este „C - normală” conform HGR nr. 766/1997. Clasa de importanță este „II” conform Codului de proiectare seismică P100/1-2013. Gradul de rezistență la foc este „II”, conform Normativului de siguranță la foc a construcțiilor P118/1999. Arhitectura clădirii este planificată pe un singur nivel, cu un regim de înălțime P, respectând caracteristicile și estetica zonei, materiale de finisaj sunt de înaltă calitate, durabile și plăcute din punct de vedere estetic. Orientarea clădirii va permite o iluminare naturală optimă și o ventilație adecvată, având ferestre și deschideri spre toate punctele cardinale. În interior, la nivelul parterului, sunt organizate toate funcțiunile necesare activității centrului. La intrare, vizitatorii Centrului Multifunctional din Unirea sunt întâmpinați într-un vestibul luminos, ce oferă acces către holul central. Aici, un spațiu dedicat informațiilor și fișierelor facilitează accesul la serviciile centrului. Clădirea dispune de un cabinet medical complet echipat, respectând toate normativele în vigoare. Acesta include un cabinet de consultații, o zonă de sterilizare și grupuri sanitare si vestiare separate pentru personal și beneficiari. De asemenea, există un spațiu de depozitare pentru materiale sanitare și o cameră tehnică ce deservește buna funcționare a centrului. Centrul Multifunctional este conceput pentru a oferi o gamă variată de servicii. Sala multifuncțională poate găzdui diverse evenimente și activități, în timp ce sala de lectură/creație oferă un spațiu liniștit pentru studiu individual sau activități de grup. Spațiul dedicat activităților educaționale este completat de un depozit pentru materiale didactice. Pentru confortul personalului, clădirea include un vestiar, o zonă de odihnă și o cantină cu servicii de catering. Cladirea este dotata cu instalatii de detectie si semnalizare incendiu, paratrasnet, instalatii electrice, sanitare, termice, de climatizare si ventilare. Prin designul său funcțional și dotările moderne, Centrul Multifunctional din Unirea își propune să devină un punct central al comunității, oferind un mediu sigur, accesibil și primitor pentru toți beneficiarii. În ceea ce privește capacitatea Centrului de zi multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, ce va fi înființat în cadrul proiectului, acesta va asigura servicii pentru un total de 50 de copii/zi, 200 de copii/an, 260 de copii/total proiect, cu o sustenabilitate de min. 60 luni dupa terminarea proiectului. Centrul va fi organizat in spatii comune si spatii cu destinatie speciala proiectate modular/multifunctional, astfel incat sa poata acoperi cel putin urmatoarele functiuni pentru beneficiari si personal: a) spatii de acces: terasa, vestibul, holuri, zona de asteptare, etc.; intrarea in centru si deplasarea in spatiile comune este accesibila inclusiv pentru beneficiarii aflati in scaune cu rotile; dupa caz, se amplaseaza echipamente de sprijin, semne indicatoare, etc. Spatiile comune detin mijloace de iluminat natural si artificial, ventilatie naturala si, dupa caz, aparate de aer conditionat, echipamente de incalzire pentru confort termic. b) 3 spatii special amenajate pentru activitati cu scopul imbunatatirii accesului unui numar de 260 de copii aflati in situatie de vulnerabilitate din comuna Unirea, jud. Brăila, la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-

culturale, respectiv: ● 1 sala pentru lectura/creatie (48.08 mp) care va putea gazdui activitati educative interculturale/ socio-culturale precum ateliere de comunicare, de creatie, constiinta si expresie culturala, etc; se are in vedere explorarea diverselor culturi prin arta, muzica, literature si studii de caz, dar si lectura publica, inclusiv literatura scolara specifica vârstei /relevanta pt examenele nat. ● 1 sala pt activ. educationale (50.9 mp) dedicata in principal activ. educative de tip atelier de rezolvare de probleme etc, cu accent pe invatare remediala si utilizarea tehnologiei; ● 1 sala multifunctionala (81.61 mp) pentru activitati socio-culturale (expozitii, spectacole, vizionari de filme) si/sau sportive de tip indoor; c) spatii special amenajate pentru serviciile de ingrijire, supraveghere si mentinere a sanatatii fizice si psihice: ● 1 cab. medical (10.64 mp) pentru asigurarea triajului medical al copiilor GT si pentru gestionarea situatiilor medicale de urgenta; ● 1 sala de consiliere (21.38 mp) pentru derularea sesiunilor individuale de consiliere psihologica si a atelierelor tematice axate pe identificarea si abordarea problemelor specifice fiecarui copil, dezvoltarea abilitatilor sociale si emotionale si consolidarea increderii in sine si a motivatiei interne; d) spatii amenajate pentru alte servicii de suport: ● sala de mese cu capacitate de 20 locuri dotata cu mobilier adecvat, functional si confortabil si materiale usor de igienizat, cu anexe de tip oficiu in sistem catering pt pastrare alimente, camera debarasare si camera deseuri; e) Spatii si dotari adecvate pentru servicii de ingrijire/igiena personala: vestiare si grupuri sanitare inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, pentru beneficiarii Centrului si personal; f) Birou-zona administrativa; g) Spatii de depozitare materiale de curatenie, medicale, educative etc; h) Spatii tehnice; i) Zona de relaxare – agrement outdoor. Se vor realiza, de asemenea, amenajari exterioare, inclusiv alei pietonale, locuri de parcare si spatii verzi. Amenajarea spatiilor comune si a spatiilor cu destinatie speciala: • centrul dispune de cel putin o sala de primire si triere pentru beneficiari • sala de primire si coridoarele sunt suficient de spatioase si sunt dotate cu scaune (canapele) pentru beneficiari • intrarea in centru si deplasarea in spatiile comune este accesibila inclusiv pentru beneficiarii aflati in scaune cu rotile/fotolii rulante; dupa caz, se amplaseaza echipamente de sprijin, semne indicatoare, etc. Toate spatiile destinate beneficiarilor vor fi accesibilizate si pentru persoanele cu dizabilitati, cf normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012 Revizuire NP 051/2000 aprobat prin ordinul MDRAP nr. 189/2013.

Referință:

Documentatia tehnica anexata la cererea de finantare de finantare

D.2. Analiza opțiunilor

D.2.1. Te rugăm să descrii pe scurt opțiunile alternative luate în considerare în studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevazută în Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):

În Studiul de Fezabilitate (Capitolul 3) sunt analizate două variante constructive pentru Centrul Multifuncțional, diferențiate prin tipul de acoperiș și soluțiile de rezistență: Scenariul 1 (recomandat): Arhitectură: Pereți exteriori: Zidărie neportantă din cărămidă, cu termoizolație exterioară din vată bazaltică (20 cm grosime) și finisaj interior. Învelitoare: Țiglă metalică. Rezistență: Tip structură: Cadre de beton armat. Fundații: Continue, din beton armat C20/25, cu strat de acoperire de 50 mm și dimensiuni ale tălpii de 0.80 m x 0.40 m. Suprastructură: Cadru spațial din stâlpi și grinzi de beton armat. Scenariul 2: Arhitectură: Pereți exteriori: Structurali, din blocuri BCA nut și feder (grosime 40 cm), termoizolați cu plăci minerale (15 cm grosime). Acoperiș: Terasă. Rezistență: Fundații: Indirecte, cu piloți forați cu diametrul de 1080 mm și radier general din beton armat. Suprastructură: Cadru spațial din stâlpi și grinzi de beton armat. Varianta recomandată este cea cu acoperiș tip șarpantă (Scenariul 1), considerată mai avantajoasă din punct de vedere economic, funcțional, estetic și al durabilității. Alegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a celor două scenarii, luând în considerare costurile de investiție, consumul de materiale, durata de execuție, impactul vizual și rezistența la condițiile climatice locale.

D.2.2. Te rugăm să menționezi criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai bune soluții [clasificându-le în funcție de importanța și metoda de evaluare, ținând cont de rezultatele evaluării privind vulnerabilitatea față de schimbările climatice și ale evaluării riscurilor și de procedurile EIM/ESM, după caz (a se vedea secțiunea F următoare) și justifică, pe scurt, opțiunea aleasă în conformitate cu Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):

Pentru a evalua complet și corect cele două variante constructive, s-a realizat o analiză multicriterială, având la bază indici tehnico-economici reprezentativi, precum: Valoarea de investiție: Determinată de suprafața desfășurată, elementele de construcție și instalații, tipul de acoperiș, etc. Timpul de execuție: Influențat de soluția structurală, tipul de acoperiș, etc. Eficiența în exploatare: Generată de configurația funcțională, costurile de exploatare și întreținere, tipul de acoperiș. Impactul asupra fondului construit existent: Modul în care se integrează noua construcție în peisajul arhitectural local. Durata de viață a construcției: Rezistența și durabilitatea în timp a fiecărei soluții constructive. Consumul de materiale: Cantitatea de materiale necesare pentru fiecare variantă. Rezistența la condițiile climatice: Capacitatea de a face față factorilor climatici (vânt, zăpadă, ploaie). Conform Studiului de Fezabilitate, Scenariul 1 (acoperiș tip șarpantă) prezintă următoarele avantaje: Costuri reduse: Utilizarea zidăriei neportante și a fundațiilor continue implică un consum mai mic de materiale (beton, armătură) și o manoperă mai simplă, comparativ cu Scenariul 2, care prevede pereți structurali din BCA și fundații

indirecte pe piloți forați. Timp de execuție mai scurt: Soluția constructivă din Scenariul 1 permite o execuție mai rapidă a lucrărilor. Integrare armonioasă în peisaj: Acoperișul tip șarpantă se potrivește mai bine cu stilul arhitectural local. Mentenanță facilă: Acoperișul șarpantă este mai ușor de întreținut și reparat. Durabilitate sporită: Scenariul 1 asigură o durată de viață mai mare a construcției. Consum redus de materiale: Această variantă necesită o cantitate mai mică de materiale de construcție. Rezistență la condiții climatice: Acoperișul șarpantă oferă o mai bună protecție împotriva vântului, zăpezii și ploii. Scenariul 2 (acoperiș tip terasă) prezintă dezavantajele menționate anterior, care au condus la alegerea Scenariului 1 ca fiind varianta optimă. Prin urmare, Scenariul 1 a fost ales ca fiind soluția optimă pentru construirea Centrului Multifuncțional din Unirea, deoarece oferă un raport cost-beneficiu excelent, o execuție rapidă, o integrare armonioasă în contextul local și o durabilitate sporită.

Referință:

Documentatia tehnica anexata la cererea de finantare

D.3. Fezabilitatea opțiunii selectate

D.3.1. Aspect instituțional

Reprezentanții locali ai comunei Unirea au demarat proiectul Centrului Multifuncțional pentru a răspunde nevoilor copiilor și pentru a le oferi un viitor mai bun. 1. Centrul va avea un impact pozitiv asupra copiilor vulnerabili prin prevenirea abandonului școlar și promovarea incluziunii sociale. 2. Necesitatea investiției este justificată de lipsa unei infrastructuri adecvate pentru copiii vulnerabili. 3. Proiectul va asigura infrastructura necesară, respectând normativele în vigoare, și va aduce beneficii pe termen scurt, mediu și lung. 4. Construirea Centrului Multifuncțional are ca scop îmbunătățirea calității vieții, creșterea accesului la servicii de calitate, dezvoltarea locală sustenabilă, promovarea educației și culturii, sprijinirea familiilor și îmbunătățirea stării de sănătate. Printre efectele pozitive se numără: 1. crearea unui spațiu modern pentru copii; 2. reducerea abandonului școlar; 3. crearea de locuri de muncă; 4. promovarea educației și a culturii; 5. sprijinirea familiilor; 6. îmbunătățirea stării de sănătate; 7. creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor copiilor vulnerabili; 8. atragerea de investiții și dezvoltarea turismului; 9. îmbunătățirea imaginii comunei. Nerealizarea investiției conduce la: 1. persistența problemelor sociale; 2. abandon școlar; 3. excluziune socială; 4. pierderea de locuri de muncă; 5. pierderea finanțării; 6. afectarea imaginii comunei. Proiectul respectă prevederile HG 907/2016, demonstrând conformitatea cu cadrul legal și instituțional, prin includerea informațiilor generale despre proiect, a situației existente, a necesității proiectului, a opțiunilor de realizare, a analizei scenariilor, a scenariului recomandat și a implementării proiectului. In plus, documentația respectă și următoarele aspecte instituționale: Aprobarea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic de către Consiliul Local Unirea; Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare (Certificat de Urbanism, autorizatie de construire); Respectarea legislației de mediu (evaluarea impactului, analiza privind imunizarea la schimbarile climatice); Asigurarea conformității cu reglementările tehnice în construcții; Urmărirea comportării în timp a construcției; Respectarea principiilor DNSH (Do No Significant Harm). În concluzie, documentația tehnico-economică îndeplinește cerințele legale și instituționale, asigurând o bază solidă pentru implementarea proiectului.

Referință:

Documentatia tehnica anexata la cererea de finantare

D.3.2. Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominală a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare și a dimensiunii proiectului în contextul cererii estimate, justificarea alegerilor făcute cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre naturale și climatice (după caz), estimarea costului de investiție și a costului operațional

AMPLASAREA Proiectul este amplasat in intravilanul comunei Unirea, cu acces din drum sătesc STR Școlii. Terenul are o suprafata de 2019 mp și este in proprietatea publica a comunei Unirea. Forma- relativ neregulata, Terenul este imprejmuit. Vecinatati: Nord-Est proprietate privată sud proprietate privată, vest proprietăți publice, est proprietăți publice;Vest: Distante fata de limitele de proprietate: Nord: 3 m (distanta de la cladirea propusa la limita de proprietate). Elemente existente pe teren: Nu exista alte constructii pe teren. Organizarea generala a amplasamentului: Cladirea este amplasata in partea de nord a terenului. In partea de sud a terenului este prevazut un teren de sport. Se vor amenaja alei pietonale și spatii verzi in jurul cladirii. Platforma gospodareasca pentru depozitarea deșeurilor va fi amplasata in apropierea accesului auto. CAPACITATEA NOMINALA A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE Cladirea are o suprafata construita de 585 mp, o suprafata desfașurata de 585 mp și o suprafata utila de 485 mp. Arhitectura cladirii este planificata pe un singur nivel, cu un regim de inaltime P, respectând caracteristicile și estetica zonei, materiale de finisaj sunt de inalta calitate, durabile și placute din punct de vedere estetic. Categoria de importanta este „C - normala” conform HGR nr. 766/1997. Clasa de importanta este „II” conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013. Gradul de rezistenta la foc este „II”, conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor P118/1999. In ceea ce priveste capacitatea Centrul Multifunctional, ce va fi

infiintat in cadrul proiectului, acesta va asigura servicii pentru un total de minimum 50 de beneficiari pe luna, respectiv va avea o capacitate de minumum 200 de beneficiari /an. JUSTIFICAREA DOMENIULUI DE APLICARE ȘI A DIMENSIUNII PROIECTULUI Proiectul își propune sa construiasca un centru multifunctional pentru copiii din comuna Unirea, care sa ofere servicii de educatie, sanatate, consiliere și recreere. Dimensiunea proiectului este justificata de nevoia de a oferi spatii adecvate pentru desfășurarea acestor activitati, tinând cont de numarul de 260 copii vulnerabili din comunitate identificati prin analiza de nevoi și de cererea estimata pentru serviciile centrului. JUSTIFICAREA ALEGERILOR PRIVIND RISCURILE DE DEZASTRE NATURALE ȘI CLIMATICE Studiul de fezabilitate a analizat riscurile de dezastre naturale și climatice, concluzionând ca amplasamentul este ferit de inundatii și alunecari de teren. De asemenea, s-au luat in considerare masuri de protectie impotriva incendiilor și a altor riscuri tehnologice. ESTIMAREA COSTULUI DE INVESTITIE Costul total al investitiei este estimat la 4,274,815.52 lei (inclusiv TVA). In ceea ce priveste costul per metru patrat pentru construirea si modernizarea centrului de zi utilizat in cadrul proiectului, acesta nu depaseste 1469,00 Euro/mp suprafata construita, cu TVA inclus. ESTIMAREA COSTULUI OPERATIONAL Costurile operationale anuale sunt estimate a fi 194.000 lei, ceea ce asigura sustenabilitatea proiectului pe termen lung. Pe lânga aceste aspecte, studiul de fezabilitate a analizat și impactul social, economic și de mediu al proiectului, concluzionând ca acesta are un impact pozitiv semnificativ asupra comunitatii din Unirea. In ceea ce priveste evaluarea riscurilor de dezastre naturale si climatice, acestea au fost luate in calcul in etapa de proiectare, motiv pentru care au fost incluse in P.Th

Referință

Proiect Tehnic si DATC anexate la cererea de finantare

D.3.3. Aspecte de mediu și aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisii de gaze cu efect de seră) și adaptarea la acestea (dacă este cazul)

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta,asupra solului,pânzei freatice, microclimatului, apelor de suprafata și faunei.Tinând cont de lucrarile necesare a fi edificate in cadrul investitiei propuse,lucrarile de constructie propuse nu au un impact asupra mediului.Impactul prognozat asupra apelor In perioada de executie a obiectivului sursele posibile de poluare a apelor pot fi:traficul de șantier;organizarile de șantier;manipularea și punerea in opera a materialelor de constructie; manipularea și punerea in functiune a utilajelor functionale;uleiurile și carburantii care se pot scurge de la autovehiculele sau utilajele implicate in edificarea investitiei.Dupa terminarea lucrarilor de executie,problema poluarii apelor este minora deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca. Impactul prognozat asupra aerului Lucrarile desfășurate in perioada de executie a lucrarilor de constructie pot avea un impact notabil asupra calitatiiatmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora. Emisiile de praf,care apar in perioada de executie a lucrarilor de constructie,sunt asociate lucrarilor de manipulare și punere in opera a materialelor de constructie,precum și altor lucrari specifice de constructii.Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta,depinzând de nivelul activitatii,de specificul operatiilor și de conditiile meteorologice. Natura temporara a lucrarilor de constructie, specificul diferitelor faze de executie,diferentiaza net emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atât in ceea ce privește estimarea,cât și controlul emisiilor.Lucrarile implica o serie de operatii diferite,fiecare având propriile durate și potential de generare a prafului.Cu alte cuvinte,in timpul lucrarilor de constructie,emisiile au o perioada bine definita de existenta (perioada de executie),dar pot varia substantial ca intensitate, natura și localizare de la o faza la alta a procesului de constructie.In timpul exploatarii,obiectivul propus pt executare nu prezinta nici un impact asupra aerului.Nu sunt poluanti pentru sol și subsol.La efectuarea sapaturilor se vor respecta prevederile din normativ C169/88 pentru executia lucrarilor de terasamente și din I 22-99. Impactul prognozat privind zgomotele şi vibratiile: Pentru evaluarea valorilor traficului de șantier,s-a apreciat capacitatea medie de transport a vehiculelor de 10 t.In timpul exploatarii nu au fost identificate surse de zgomot Impactul prognozat privind radiatiile.Nu sunt posibile surse de radiatii.In completarea acestor masuri,in vederea atenuarii schimbarilor climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si adaptarea la acestea schimbarile climatice toate dotarile si echipamentele ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului vor avea un consum redus de energie atat in procesul de exploatare cat si in procesul de productie(cum este cazul mobilierului)si se va promova utilizarea tehnologiei si serviciilor online atat in procesul de furnizare al serviciilor in proiect cat si in gestiunea proiectului(management)prin promovarea comunicarii online si reducerea materialelor imprimate.In acest sens personalul angajat in cadrul proiectului va fi instruit cu privire la metodele si tehnicile propuse in cadrul proiectului pt atenuarea schimbarilor climatice(emisii de gaze cu efect de sera)si adaptarea la acestea.

Referință

Proiect Tehnic si DATC anexate la cererea de finantare

D.3.4. Alte aspecte

Proiectul propus va fi implementat de Comuna Unirea, avand o durata estimata de 47 luni de la semnarea contractului de finantare. Pentru implementarea proiectului se vor parcurgere urmatoarele etape: Etapa I - Constructia infrastructurii pentru centre multifunctionale cu dotari sportive si culturale pentru copii (L1-L18) Etapa II – Operaționalizarea infrastructurii in vederea furnizarii de servicii sociale destinate copiilor aflati in situatii de vulnerabilitate (L19-L47) prin: 1.Furnizarea de servicii integrate pentru imbunatatirea accesului la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale 2. Furnizarea de servicii pentru integrare in comunitate si in familie

Referință

Caendarul de implementare a proiectului si graficul de executie a lucrarilor

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
4. Deviz General UNIREA_PTH.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:26	Puia Teodora
3. PTH - Partea scrisa - Instalatii - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:25	Puia Teodora
3. Parte desenata - Instalatii - PTH+DTAC.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:25	Puia Teodora
3. P.TH.- PARTE DESENATA.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:25	Puia Teodora
3. P.TH. - Partea scrisa - Arhitectura - Unirea_compressed.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:25	Puia Teodora
3. P.TH. - Partea scrisa - Rezistenta - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:24	Puia Teodora
3. P.TH. - Partea desenata - Arhitectura - Unirea. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:24	Puia Teodora
3. DTE-Deviz SF semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:24	Puia Teodora
3. DTE_SG_RC - CENTRU UNIREA, BR.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:23	Puia Teodora
3. DTE_SF parte desenata.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:23	Puia Teodora
3. DTE_Ridicare Topo.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:23	Puia Teodora
3. DTE_Parte scrisa.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:23	Puia Teodora
3. DTAC +DTOE - Partea scrisa Arhitectura Unirea. pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:23	Puia Teodora
3. DTAC - Partea scrisa - Instalatii - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:22	Puia Teodora
3. Doc Ec UNIREA (2)-F4-F5.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:22	Puia Teodora
3. Doc Ec UNIREA (1)-F1-F2-F3.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:22	Puia Teodora
3. DG UNIREA_SF_Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:22	Puia Teodora

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
3. DG UNIREA_Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:22	Puia Teodora
3. D.T.O.E. - Parte desenata - Arhitectura - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:21	Puia Teodora
3. D.T.A.C. - Partea desenata - Arhitectura - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:21	Puia Teodora
3. D.T.A.C. - Partea desenata - Rezistenta - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:21	Puia Teodora
3. D.T.A.C. - Parte scrisa - Rezistenta - Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:21	Puia Teodora
3. Raport conformare NZEB_Unirea .pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:21	Puia Teodora
3. Analiza imunizarea schimbari climatice.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	19-11-2024 12:21	Puia Teodora

Calendar proiect

Etape calendar

Denumire	Dată începere	Dată finalizare
-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: 6S36 - 6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane) **Tip regiune:** Regiune mai putin dezvoltata **Țintă:** 260,000 **Unitate de măsură:** număr persoane **Județ:** - **Localitate:** - **CUI:** - **Tip întreprindere:** - **Dată înființare:** - **Cod SMIS proiect anterior:** - **Titlu proiect anterior:** -	**Procent finanțat din proiecte anterioare:** - **ENI anual din proiecte anterioare:** - **Tip echipament:** - **Cod unic sistem digital:** - **Nume sistem digital:** - **Cod unic componenta sistem digital:** - **Nume unic componenta sistem digital:** - **Cod Site Natura 2000:** - **Nume site Natura 2000:** - **Număr cadastral:** - **Nume teren:** -	**Strategie ITI:** - **Strategie de dezvoltare integrată urbană:** - **Strategie județeană de dezvoltare integrată:** - **Cod unic strategie de dezvoltare locală:** - **Nume strategie de dezvoltare locală :** - **Nume comunicate/grup populație:** - **Zonă/aglomerare de calitate a aerului:** - **Cod unic gară/haltă:** - **Nume gară/haltă:** - **Nume conexiune intermodală:** - **Proiect integrat:** -
Indicator: 6S8 - 6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane) **Tip regiune:** Regiune mai putin dezvoltata **Țintă:** 200,000 **Unitate de măsură:** număr de persoane **Județ:** - **Localitate:** - **CUI:** - **Tip întreprindere:** - **Dată înființare:** - **Cod SMIS proiect anterior:** - **Titlu proiect anterior:** -	**Procent finanțat din proiecte anterioare:** - **ENI anual din proiecte anterioare:** - **Tip echipament:** - **Cod unic sistem digital:** - **Nume sistem digital:** - **Cod unic componenta sistem digital:** - **Nume unic componenta sistem digital:** - **Cod Site Natura 2000:** - **Nume site Natura 2000:** - **Număr cadastral:** - **Nume teren:** -	**Strategie ITI:** - **Strategie de dezvoltare integrată urbană:** - **Strategie județeană de dezvoltare integrată:** - **Cod unic strategie de dezvoltare locală:** - **Nume strategie de dezvoltare locală :** - **Nume comunicate/grup populație:** - **Zonă/aglomerare de calitate a aerului:** - **Cod unic gară/haltă:** - **Nume gară/haltă:** - **Nume conexiune intermodală:** - **Proiect integrat:** -
Indicator: EECO06 - EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane) **Tip regiune:** Regiune mai putin dezvoltata **Țintă:** 260,000 **Unitate de măsură:** număr de persoane **Județ:** - **Localitate:** - **CUI:** - **Tip întreprindere:** - **Dată înființare:** - **Cod SMIS proiect anterior:** - **Titlu proiect anterior:** -	**Procent finanțat din proiecte anterioare:** - **ENI anual din proiecte anterioare:** - **Tip echipament:** - **Cod unic sistem digital:** - **Nume sistem digital:** - **Cod unic componenta sistem digital:** - **Nume unic componenta sistem digital:** - **Cod Site Natura 2000:** - **Nume site Natura 2000:** - **Număr cadastral:** - **Nume teren:** -	**Strategie ITI:** - **Strategie de dezvoltare integrată urbană:** - **Strategie județeană de dezvoltare integrată:** - **Cod unic strategie de dezvoltare locală:** - **Nume strategie de dezvoltare locală :** - **Nume comunicate/grup populație:** - **Zonă/aglomerare de calitate a aerului:** - **Cod unic gară/haltă:** - **Nume gară/haltă:** - **Nume conexiune intermodală:** - **Proiect integrat:** -

Indicator: EECO06.1 - EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane) **Tip regiune:** Regiune mai putin dezvoltata **Ţintă:** 26,000 **Unitate de măsură:** număr de persoane **Judeţ:** - **Localitate:** - **CUI:** - **Tip întreprindere:** - **Dată înfiinţare:** - **Cod SMIS proiect anterior:** - **Titlu proiect anterior:** -	**Procent finanţat din proiecte anterioare:** - **ENI anual din proiecte anterioare:** - **Tip echipament:** - **Cod unic sistem digital:** - **Nume sistem digital:** - **Cod unic componenta sistem digital:** - **Nume unic componenta sistem digital:** - **Cod Site Natura 2000:** - **Nume site Natura 2000:** - **Număr cadastral:** - **Nume teren:** -	**Strategie ITI:** - **Strategie de dezvoltare integrată urbană:** - **Strategie judeţeană de dezvoltare integrată:** - **Cod unic strategie de dezvoltare locală:** - **Nume strategie de dezvoltare locală :** - **Nume comunicate/grup populaţie:** - **Zonă/aglomerare de calitate a aerului:** - **Cod unic gară/haltă:** - **Nume gară/haltă:** - **Nume conexiune intermodală:** - **Proiect integrat:** -

Sumar indicatori de realizare (program)

- 6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane) (număr persoane)

  Regiune mai putin dezvoltata - Ţintă: **260,000** număr persoane

- EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane) (număr de persoane)

  Regiune mai putin dezvoltata - Ţintă: **26,000** număr de persoane

- 6S8_Capacitatea structurilor de asistenţă socială noi sau modernizate (altele decât locuinţele) (număr de persoane) (număr de persoane)

  Regiune mai putin dezvoltata - Ţintă: **200,000** număr de persoane

- EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane) (număr de persoane)

  Regiune mai putin dezvoltata - Ţintă: **260,000** număr de persoane

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: EECR02 - EECR02_Participanţi care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calităţii de participant (număr de persoane) **Tip regiune:** Regiune mai putin dezvoltata **Ţintă:** 237,000 **Unitate de măsură:** număr de persoane **Valoare de bază:** -	**An referinţă valoare de bază:** - **CUI:** - **Cod unic aplicaţie digitală creată/dezvoltată /achiziţionată:** - **Nume aplicaţie digitală:** - **Proiecte anterioare (coduri SMIS):** -	**Titlu proiect anterior:** - **Procent finanţat din proiecte anterioare:** - **Judeţ:** - **Localitate:** - **Număr cadastral:** - **Nume teren:** -

Indicator: 6S9 - 6S9_Număr anual de utilizatori ai unităţilor de asistenţă socială noi sau modernizate (utilizatori/an) **Tip regiune:** Regiune mai putin dezvoltata **Ţintă:** 200,000 **Unitate de măsură:** utilizatori/an **Valoare de bază:** -	**An referinţă valoare de bază:** - **CUI:** - **Cod unic aplicaţie digitală creată/dezvoltată /achiziţionată:** - **Nume aplicaţie digitală:** - **Proiecte anterioare (coduri SMIS):** -	**Titlu proiect anterior:** - **Procent finanţat din proiecte anterioare:** - **Judeţ:** - **Localitate:** - **Număr cadastral:** - **Nume teren:** -

Sumar indicatori de rezultat (program)

- EECR02_Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane) (număr de persoane)

  Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: **237,000** număr de persoane

- 6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

  Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: **200,000** utilizatori/an

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

COMUNA UNIREA / PRIMAR

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achizitie 1 videoproiector	Achizitie 1 videoproiector pentru realizarea de activitati cu beneficiarii A2.1	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	3.600,00	684,00	4.284,00
Achizitie 1 sistem sonorizare	Achizitie 1 sistem sonorizare pentru actrivitati cu beneficiarii A2.1	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	3.200,49	608,09	3.808,58
Achizitie 1 ecran proiectie	Achizitie 1 ecran proiectie pentru realizarea de actvitati cu beneficiarii A2.1	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	1.941,16	368,82	2.309,98
Achizitie 1 imprimanta multifunctionala	Achizitie 1 imprimanta multifunctionala A2.1	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	14.000,00	2.660,00	16.660,00
Achizitie mobilier	Achizitie mobilier-4 scaune, 4 birouri, 6 buc BIBLIOTECA MARE si 4 buc Biblioteca INGUSTA /A2.1	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	24.586,62	4.671,46	29.258,08
Achizitie 4 calculatoare sistem All in One si5 buc laptop	Achizitie 4 calculatoare sistem All in One pentru activitati cu beneficiarii si 5 buc laptop pentru expertii implicati in activ. A2 din cadrul proiectului	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	49.500,00	9.405,00	58.905,00
Achizitie echipament sportiv copii	Echipament sportiv copii -260buc, Încălțăminte sport 260 buc, Trening-260 buc, Șosete sport- 3 perechi/copil-780buc, Geaca sport-260 buc	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	165.612,20	31.466,32	197.078,52
Achizitie materiale sportive	Materiale sportive pentru copii-Mingi (fotbal, handbal, baschet, volei) 60buc, Palete tenis de masă100 buc, Palete badminton 100 buc, Role /Patine cu rotile copii 260 buc, Tabla de sah 20buc	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	117.714,28	22.365,71	140.079,99
Achizitie Cărti pentru cei 260 de copii din GT al proiectului cărti literatura, cu sunet, carte jucarie, carte cu puzzle, carte de colorat, carte cu abtidilduri	Achizitie Cărti pentru cei 260 de copii din Grupul Tinta al proiectului (cărti literatura, cu sunet, carte jucarie, carte cu puzzle, carte de colorat, carte cu abtidilduri)/A2.1	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	39.885,71	1.994,29	41.880,00

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achizitia de Materiale Educationale Didactice pentru cei 260 de copii din Grupul Tinta al proiectului.	260 buc Planșe- Afișe cu informații, concepte, experimente; 40 buc Jocuri- Jocuri de societate, puzzle-uri, cărți de joc; 40 buc Modele 3D- Modele 3D ale obiectelor, ale fenomenelor naturale, cuburi.	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	89.210,08	16.949,92	106.160,00
Achizitia Materiale Consumabile aferente activităților cu grupul țintă- 260 pachet	260 pachete (A2.1): Pix, creion, culori, hartie scris+colorata, creponata,mapa, caiet, bloc desen, plastilina, creioane colorate, carioci, pensule, foarfeca, post-it, rigla, etc/pachet	Furnizare	Achiziție directă	Martie-Aprilie 2027	RON	26.923,00	5.115,37	32.038,37
Achizitie hrana pentru beneficiarii centului multifunctional cu dotari sportive si culturale	Achizitie hrana pentru beneficiarii centului multifunctional cu dotari sportive si culturale	Servicii	Licitație deschisă	Martie-Aprilie 2027	RON	761.250,00	68.512,50	829.762,50
Achizitie Servicii analiza de nevoi	Achizitie Servicii analiza de nevoi realizata in cadrul A0, corespunzand A2.1 din GCS PIDS/420 /PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, a fost gestionata de Solicitant prin externalizare.	Servicii	Achiziție directă	Septembrie 2024	RON	130.000,00	24.700,00	154.700,00
Achizitie Lucrari pentru investitia de baza	Achizitie de lucrari necesara realiz investitiei de baza: Constructii instalatii, Montaj utilaje, echipamente tehn si functionale, inclusiv cote taxe, organizarea de santier, preg pers si probe tehn	Lucrări	Cerere de oferte /Procedură simplificată	Septembrie - Decembrie 2025	RON	2.921.715,73	550.344,51	3.472.060,24
Achizitie Servicii de informare si publicitate	Achizitie necesara pentru realizarea informarii si publicitatii proiectului conform DG	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	16.000,00	3.040,00	19.040,00
Achizitie Dotari	Achizitie de bunuri si echipamente necesare dotarea centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii	Furnizare	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	104.977,21	19.945,67	124.922,88
Achizitie Servicii - Coordonator în materie de securitate și sănătate	Achizitie Servicii - Coordonator în materie de securitate și sănătate conform DG	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	10.000,00	1.900,00	11.900,00
Achizitie Servicii -Dirigentie de santier	Achizitie Servicii -Dirigentie de santier conform DG	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	15.000,00	2.850,00	17.850,00
Achizitia Servicii de Asistenta tehnica	Achizitia Servicii de Asistenta tehnica conform DG	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	5.000,00	950,00	5.950,00

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achizitie servicii audit financiar	Achizitie servicii audit financiar conform DG	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	70.000,00	13.300,00	83.300,00
Achizitie servicii Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	Achizitie servicii Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	205.000,00	38.950,00	243.950,00
Achizitie Servicii de Organizarea procedurilor de achizitii	Achizitie Servicii de Organizarea procedurilor de achizitii	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	5.000,00	950,00	5.950,00
Achizitie servicii- Proiect tehnic si detalii de executie	Achizitie servicii- Proiect tehnic si detalii de executie	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	50.000,00	9.500,00	59.500,00
Achizitie servicii-Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	Achizitie servicii-Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	13.480,00	2.561,20	16.041,20
Achizitie servicii - . Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	Achizitie servicii - . Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	45.000,00	8.550,00	53.550,00
Achizitie Servicii Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general	Achizitie Servicii Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	73.500,00	13.965,00	87.465,00
Achizitie servicii- Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	Achizitie servicii- Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	4.000,00	760,00	4.760,00
Achizitie Servicii Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	Achizitie Servicii Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	4.500,00	855,00	5.355,00
Achizitie Servicii -Studii de Teren	Achizitie Servicii -Studii de Teren necesare pentru obiectivul de investitie	Servicii	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	22.000,00	4.180,00	26.180,00

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achizitie lucrari pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii	Achizitie lucrari pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii	Lucrări	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	30.000,00	5.700,00	35.700,00
Achizitie necesara pentru amenajări pt. protecția med.,si aduc. la starea initiala	Achizitie necesara pentru amenajări pt. protecția med.,si aduc. la starea initiala	Lucrări	Achiziție directă	Septembrie - Decembrie 2025	RON	1.000,00	190,00	1.190,00

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Manager proiect	242101_manager proiect	Manager de proiect/ <5	2	România	2860505090011	MOCANU MADALINA
Responsabil financiar	121125_manager financiar	responsabil financiar/ <5 ani	-	-	-	
Responsabil achizitii publice	214946_ELIMINAT - expert achizitii publice	responsabil de achiziții publice/ <5 ani	-	-	-	
Asistent proiect	334303_asistent manager	asistent manager/ <5 ani	-	-	-	
Consilier pentru dezvoltare personală	263412_psihopedagog	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	
Responsabil activitati socioculturale	263504_art-terapeut	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	
Responsabil activitati sportive	342202_instructor sportiv	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	
Asistent social	263501_asistent social nivel superior	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	
Asistent medical	222101_asistent medical generalist	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	
Responsabil activitati educative	516907_animator socioeducativ	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	
Expert teme FSE	242106_manager de inovare	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	
Responsabil retea	341204_facilitator de dezvoltare comunitara	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	
Responsabil educatie parentala	242412_specialist în activitatea de coaching	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experienţă profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Formator educatie pentru sanatate	263502_consilier in domeniul adictiilor	experți implementare activități proiect/ <5 ani	-	-	-	

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate aşteptate / Realizări aşteptate

Rezultate aşteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	REZULTAT 14 FEDR Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit.a RDC 1060/2021 in procent fix de 7% din cheltuielile efectuate din componenta de finanțare FEDR din bugetul proiectului. Rezultatul 14 contribuie in mod indirect la realizarea tuturor indicatorilor si obiectivelor proiectului. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 13 FSE+ cheltuieli efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului realizate de Solicitant -CHELTUIELI SUB FORMA DE RATE FORFETARE FSE+- Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit a RDC 1060/2021 ca procent fix de 7% din cheltuielile efectuate din componenta de finanțare FSE+ din bugetul proiectului. Rezultatul 13 contribuie in mod indirect la realizarea tuturor indicatorilor si obiectivelor proiectului. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 12 FSE+ -1 Plan de Informare si publicitate aferent compenentei FSE+; un afis format A3 cu informatii despre proiect realizat si expus in toate locatiile de implementare; doua comunicate de presa de finalizare proiect, publicat si preluat de mass-media la nivel local/regional; o prezentare a proiectului in format electronic elaborata si distribuita celor interesati; un set de materiale de identitate vizuala a proiectului; IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: Creșterea vizibilității proiectului și a impactului acestuia. Diseminarea informațiilor despre proiect către publicul larg și potențialii beneficiari; Promovarea valorilor proiectului și a beneficiilor acestuia pentru comunitate. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	REZULTAT 11 FEDR – Plan de Informare si publicitate aferent compenentei FEDR; un panou permanent amplasat la locatia centrului multifunctional; comunicat de presa de inceput proiect, publicat si preluat de mass-media la nivel local /regional; IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: Creșterea vizibilității Centrului Multifunctional și a impactului acestuia; Diseminarea informațiilor despre Centrul Multifunctional către publicul larg și potențialii beneficiari; Promovarea beneficiilor Centrului Multifunctional pentru comunitate. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 10 FSE+ 1 centralizator al masurilor de aplicare a regulamentului general privind protectia datelor/ prevederilor legislative in vigoare; 1 procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal elaborata, aprobata si implementata; 1 evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal realizata/ mentinuta; actiuni de informare a grupului tinta vizat privind datele de contact ale expertilor responsabili cu protectia datelor in cadrul proiectului, cu perioada de stocare a datelor si cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal; actiuni de evaluare a riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal proiectate/ planificate/ realizate; sesiuni de instruire a echipei de experti a proiectului privind responsabilitatile si modalitatea de implementare a prevederilor legislative in vigoare realizate; rapoarte de monitorizare a stadiului implementarii activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate/ diseminate. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: respectarea prevederilor GDPR, prevederi transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 190/2018. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 9 FSE+ actiuni de evaluare a impactului activitatilor proiectului asupra mediului in conformitate cu legislatia in vigoare; rapoarte de activitate si documente justificative livrabile ale membrilor echipei de proiect elaborate lunar; analiza si feed-back asupra raportarilor membrilor echipei realizate; rapoarte tehnice privind progresul proiectului elaborate; previziuni/ situatii financiare periodice privind executia bugetara realizate; 1 procedura de rambursare elaborata, aprobata si implementata; 16 cereri de rambursare/ plata a cheltuielilor realizate (6/FEDR si 10/FSE+); 1 situatie centralizata a actiunilor intreprinse pentru sustenabilitate si a rezultatelor proiectului intocmita; 1 procedura operativa de organizare si derulare a achizitiilor in cadrul proiectului elaborata, aprobata si implementata, dupa caz; 1 plan multianual de achizitii realizat, dupa caz; proceduri de achizitii derulate conform legislatiei in vigoare, dupa caz; arhiva fizica si electronica a documentelor privind gestiunea tehnico-financiara. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: viabilitate tehnica si financiara a proiectului si durabilitatea generata de implementarea masurilor vizate. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 8 FSE+ 1 comitet de monitorizare si evaluare, format din echipa de management, constituit; 25 reuniuni periodice ale comitetului de monitorizare si evaluare organizate si desfasurate (1 reuniune/ 2 luni de implementare); 1 procedura de monitorizare tehnico-financiara elaborata, aprobata si implementata; 1 set de masuri de monitorizare a activitatilor proiectului, in functie de complexitatea acestora, elaborat, aprobat si implementat; 47 sedinte operative lunare planificate, organizate si realizate cu membrii echipei de implementare a proiectului; 47 minute si 47 liste de participare a membrilor echipei de implementare la sedintele operative organizate; indicatori si tinte pentru masurarea progresului si efectelor proiectului stabilite/evaluate; activitate tehnica gestionata, monitorizata si verificata (lunar); vizite de control/raportare realizate; rapoarte vizita de control (periodice) elaborate, avizate si prezentate echipei in sedintele lunare operative. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: management eficient si eficace; capacitate de implementare operationala. Implementarea A.4.1.asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a temelor orizontale.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 7 FSE+ 1 manual de implementare a proiectului elaborat, aprobat si implementat; 1 matrice cadru logic a proiectului elaborata, aprobata si implementata; 1 plan de alocare a resurselor pe activitati elaborate, aprobat si implementat; 1 plan de asigurare a sustenabilitatii activitatilor elaborate, aprobat si implementat; 1 strategie/ plan de management si gestionare a riscurilor elaborata, aprobata si implementata; 1 plan de actiuni pentru atingerea obiectivelor elaborat, aprobat si implementat; sesiune de instruire cu privire la tematica dezvoltarii durabile si la modalitatile concrete de economisire a resurselor utilizate in implementarea proiectului realizata, Procedura privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Nota de informare a GT privind procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal elaborata, aprobata si implementata, Nota de informare a GT privind procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal elaborata, aprobata si implementata. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: implementarea principiilor orizontale si a temelor secundare la nivel de management de proiect; asigurarea sustenabilitatii actiunilor si rezultatelor proiectului; gestionarea eficienta a managementului riscurilor. Implementarea A.4.1 asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 6 FSE+ 5 etape importante in coordonarea generala a proiectului stabilite (initiere, planificare, realizare, control /monitorizare, finalizare) stabilite si implementate; 1 matrice-cadru logic a proiectului elaborata si implementata; 1 echipa de proiect selectata, formata si organizata; documente de angajare a echipei de proiect definite si semnate (contracte individuale de munca, fise de post); sarcini si responsabilitati stabilite in functie de atributiile definite in fisa postului; personal cheie activat si responsabilitati stabilite. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: management eficient; activarea optima a resurselor si capacitatilor la nivel de coordonare in vederea atingerii obiectivelor propuse; strategie de management bazat pe rezultate si competente; distribuirea si utlizarea eficienta a resurselor prevazute. Implementarea A.4.1 asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 5 FSE+ 1 raport de identificare a potentialilor parteneri; Min. 3 acorduri de parteneriat incheiate, 1 Strategie si 1 plan de actiune pt cresterea eficientei interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si sportive pt copiii aflati in situatie de vulnerabilitate, 96 ateliere de educatie parentala derulate (4/luna x 24 luni), Parintii celor 260 de copii GT cu noi competente parentale; Chestionare de feedback pt atelierele de educatie parentala; 1 raport de monitorizare/ actiune de interventie; 1 raport de evaluare (satisfactie beneficiari)/ actiune de interventie; 4 Minute ale intalnirilor de lucru CReSC aferente etapei II; Min. 8 rapoarte de progres CReSC (1 la 3 luni aferente etapei III); 1 raport de evaluare finala a activitatii CReSC cu propuneri pt asigurarea sustenabilitatii interventiilor. Rezultate pe termen lung: Sustenabilitatea serviciilor Centrului Multifunctional; Cresterea gradului de informare a GT priv. aspecte legate de sanatate si cu privire la prevenirea consumului de alcool si droguri; Cresterea gradului de integrare in comunitate a GT/ imbunatatirea relatiilor sociale / cresterea nivelului de implicare in activitati scolare; Imbunatatirea relatiilor familiale a GT: comunicare eficienta in familie / reducerea conflictelor; Reducerea riscului de abandon scolar a GT; Cresterea calitatii vietii GT. Se va atinge pin implementarea A.3.1 asigura atingerea ob gen si OS3, indeplinirea indicatorilor de realizare ECO06-260 GT, EECO06.01-26 GT roma; 6S36-260 GT si de rezultat EECR02 – 237 GT(91,15% EECO06) si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 4 FSE+ -12 liste de prezenta la even de informare; 260 dosare GT; cca. 50 GT/zi in triaj medical; liste distributie catering pt aprox. 50 GT/zi x 21 zile x 29 luni; 260 dosare de consiliere; 260 planuri de interventie individualizate; 1 Atelier Comunicare (2h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Rezolvare de Probleme (2h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Creatie, Constiinta si Expresie Culturala (2h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Educatie Interculturala (1h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Competente Sociale si Civice (1h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Educatie pt Viata si Sanatate (2h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Recreativ-Sportiv (2h zilnic, 29 luni); 1 Modul saptamanal de egalitate de sanse si nediscriminare; 1 Modul saptamanal de dezv durabila; Liste prezenta/atelier x 7 ateliere /zi*29 luni; 7 ateliere tematice (14-20 GT/atelier) zilnice; Min. 70% prezenta minima per atelier/ GT/luna; Min. 4 campanii de voluntariat cu impact local organizate / an; 260 de copii GT participanti la ateliere; 260 chestionare de feedback; expozitii si spectacole prezentate de GT comunitatii; 260 pachete materiale consumabile pt copii predate GT; 260 pachete echipamente sportive pt copii predate GT; rapoarte de monitorizare A2.1 lunare; 1 Raport priv actiunile intreprinse in pr. pt abordarea nevoilor GT, provocarile identificate, impactul asupra GT si recomandari pt sustenabilitate. Se va atinge pin implementarea A.2.1 asigura atingerea ob gen si OS2, indeplinirea indicatorilor de realizare ECO06-260 GT, EECO06.01-26 GT roma; 6S36-260 GT si de rezultat EECR02 – 237 GT(91,15% EECO06) si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	REZULTAT 3 FEDR- – un Centru multifunctional cu activitati sportive si culturale pentru copiii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata Unirea, jud. Braila dotat si echipat corespunzator pentru furnizarea de servicii in cadrul proiectului, aferent activitatii 1 – subactivitatea 1.1. Se va atinge prin implementarea A.1.1 asigura atingerea ob gen si OBS1 si sustine atingerea indicatorilor: 6S8 = 200 de persoane care pot fi servite sau ingrijite cel putin o data pe parcursul si 6S9=200 de copii vulnerabili care beneficiaza anual de capacitatea structurilor noi, precum si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	REZULTAT 2 FEDR – un Centru multifunctional cu activitati sportive si culturale pentru copiii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata Unirea, jud. Braila construit in cadrul proiectului, aferent activitatii 1 – subactivitatea 1.1. Se va atinge prin implementarea A.1.1 asigura atingerea ob gen si OBS1 si sustine atingerea indicatorilor: 6S8 = 200 de persoane care pot fi servite sau ingrijite cel putin o data pe parcursul si 6S9=200 de copii vulnerabili care beneficiaza anual de capacitatea structurilor noi, precum si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	REZULTAT 1 FSE+ 1 Analiza de nevoi, document denumit “Raport de analiza la nivelul comunitatii marginalizate”, aferent activitatii 0 – subactivitatea 0.0; -Proces verbal de receptie a “Raportului de analiza la nivelul comunitatii marginalizate”, aferent activitatii 0 – subactivitatea 0.0; Rezultatul 1 susține realizarea tuturor indicatorilor si obiectivelor proiectului (Ob general, OS1, OS2, OS3), respective indicatorii: 6S8 = 200 de persoane care pot fi servite sau ingrijite cel putin o data pe parcursul perioadei de un an de infrastructura nou construita sau modernizata.EECO06 = 260 participanti cu varsta sub 18 ani la momentul intrarii in operatiune. EECO06.01= 26 participanti cu varsta sub 18 ani la momentul intrarii in operatiune, de etnie roma.6S36 = 260 copii din zone izolate sau dezavantajate care beneficiaza de servicii in centre multifunctionale cu dotari sportive si centre culturale. 6S9=200 de copii vulnerabili care beneficiaza anual de capacitatea structurilor noi EECR02 = 237 participanti care urmeaza studii sau cursuri de formare la incetarea calitatii de participant (91,15% EECO06). Se va atinge prin implementarea A0 corespunzand A2.1 din GCS PIDS/420 /PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, va fi gestionata de Solicitant, prin externalizare. In cadrul A0 (derulata anterior depunerii proiectului) se realizeaza o analiza de nevoi care urmareste identificarea necesarului de servicii care vor fi adresate grupului tinta, precum si justificarea locatiei centrelor multifunctionale cu dotari sportive si culturale prevazute in proiect, raportat la zona vizata prin proiect.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activităţi

Activităţi previzionate

Durată proiect: 57 luni

Durată implementare: 47 luni

Activitate: Activitate: A0. Identificarea zonelor izolate sau dezavantajate si realizarea analizei de nevoi

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 11-2024

Dată finalizare: 11-2024

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A0.0 Identificarea zonelor izolate sau dezavantajate si	11-2024	11-2024	REZULTAT 1 FSE+ 1 Analiza de nevoi, document denumit “Raport de analiza la nivelul comunitatii marginalizate”, aferent activitatii 0 – subactivitatea 0.0; - Proces verbal de receptie a “Raportului de analiza la nivelul comunitatii marginalizate”, aferent activitatii 0 – subactivitatea 0.0; Rezultatul 1 susține realizarea tuturor indicatorilor si obiectivelor proiectului (Ob general, OS1, OS2, OS3), respective indicatorii: 6S8 = 200 de persoane care pot fi servite sau ingrijite cel putin o data pe parcursul perioadei de un an de infrastructura nou construita sau modernizata.EECO06 = 260 participanti cu varsta sub 18 ani la momentul intrarii in operatiune. EECO06. 01= 26 participanti cu varsta sub 18 ani la momentul intrarii in operatiune, de etnie roma.6S36 = 260 copii din zone izolate sau dezavantajate care beneficiaza de servicii in centre	COMUNA UNIREA / PRIMAR	A0, corespunzand A2.1 din GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, va fi gestionata de Solicitant, prin externalizare. In cadrul A0 (derulata anterior depunerii proiectului) se realizeaza o analiza de nevoi care urmareste identificarea necesarului de servicii care vor fi adresate grupului tinta, precum si justificarea locatiei centrelor multifunctionale cu dotari sportive si culturale prevazute in proiect, raportat la zona vizata prin proiect. Prin derularea analizei de nevoi, Solicitantul justifica faptul ca zonele din care provin copiii care compun grupul tinta al proiectului sunt izolate sau dezavantajate. Justificarea se realizeaza fie atat prin utilizarea unor documente relevate deja disponibile din care sa rezulte cartografierea zonelor de interventie (de ex., Atlasul zonelor marginalizate, date existente la nivelul autoritatilor publice locale si centrale, studii si analize realizate la nivelul comunitatii pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii, Observatorul Teritorial si rapoarte ale Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei privind asezarile informale etc.), cat si pe baza unui studiu propriu/unei cercetari proprii. Etapizat A0 vizeaza parcurgerea urmatoarelor actiuni: 1. Documentare generala in legatura cu tema studiata: • Identificarea documentelor si a studiilor existente la nivel de regiune, judet, localitate; • Identificarea strategiilor implementate (acolo unde exista) de catre autoritati cu privire la imbunatatirea conditiilor de viata; • Identificarea autoritatilor care pot oferi informatiile necesare pentru atingerea obiectivelor cercetarii. 2. Realizarea planului cercetarii si a metodologiei de lucru • Planul cercetarii va fi realizat pe baza obiectivelor si a activitatilor indicate in Ghidul solicitantului - Centre multifunctionale cu dotari sportive si culturale pentru copii din cadrul Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021 – 2027. 3. Cercetarea de birou • analiza documentelor oficiale si a literaturii de specialitate pentru definirea cadrului teoretic privind tema cercetata • operationalizarea principalilor termeni (prag de saracie, categorii vulnerabile, integrarea pe piata muncii,

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
realizarea analizei de nevoi			multifunctionale cu dotari sportive si centre culturale. 6S9=200 de copii vulnerabili care beneficiaza anual de capacitatea structurilor noi EECR02 = 237 participanti care urmeaza studii sau cursuri de formare la incetarea calitatii de participant (91,15% EECO06). Se va atinge prin implementarea A0 corespunzand A2.1 din GCS PIDS/420/PIDS_P5 /OP4 vers. iun. 2024, va fi gestionata de Solicitant, prin externalizare. In cadrul A0 (derulata anterior depunerii proiectului) se realizeaza o analiza de nevoi care urmareste identificarea necesarului de servicii care vor fi adresate grupului tinta, precum si justificarea locatiei centrelor multifunctionale cu dotari sportive si culturale prevazute in proiect, raportat la zona vizata prin proiect.		conditii de viata etc.) • analiza statisticilor cu privire la nivelul de integrare pe piata muncii, al calitatii vietii, accesul la servicii medicale, nivelul veniturilor, cultura, educatie, grupuri • vulnerabile, locuri de munca disponibile, numarul de membri din gospodarie si al principalelor probleme semnalate autoritatilor locale. • analiza a strategiilor locale, regionale si a altor documentele existente, relevante pentru elaborarea studiului • colectare date statistice. • agregarea informatiilor 4. Stabilirea esantionului pentru cercetarea cantitativa 5. Elaborarea instrumentelor pentru cercetare; 6. Agrearea instrumentelor de cercetare si a metodologiei 7. Desfasurarea cercetarii • realizarea anchetei sociologice (intervievarea fata in fata a populatiei din universul urmarit) • derulare interviuri in profunzime/focus grupuri cu factori de decizie, daca este cazul, respective daca sunt necesare a fi clarificate anumite aspecte; • verificarea bazelor de date cu datele colectate in cadrul anchetei; • realizarea bazei de date; • codificare si curatare a datelor colectate. 8. Analiza datelor colectate din documentare sau anchete sociologice 9. Redactarea Raportului de analiza la nivelul comunitatii marginalizate din care sa rezulte identificarea zonei/zonelor izolate sau dezavantajate, necesarul de servicii care vor fi adresate grupului tinta, precum si justificarea locatiei centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale, raportat la zona vizata prin proiect. Implementarea A0 contribuie la devoltarea intregului proiect, cu scopul imbunatatirii accesului copiilor vulnerabili din comuna Unirea, jud. Braila la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale, si implicit la imbunatatirea calitatii vietii lor

Activitate: Activitate: A1. Constructia infrastructurii pentru centre multifunctionale cu dotari sportive si culturale

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 02-2027

Durată: 18

Subactivități

			REZULTAT 2 FEDR – un Centru multifunctional cu activitati sportive si culturale pentru copiii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata Unirea, jud. Braila construit in cadrul proiectului, aferent activitatii 1 – subactivitatea 1.1. Se va atinge prin implementarea A.1.1 asigura atingerea ob gen si OBS1 si sustine atingerea indicatorilor: 6S8 = 200 de persoane care pot fi servite sau ingrijite cel putin o data pe parcursul si 6S9=200 de copii vulnerabili care beneficiaza anual de capacitatea structurilor noi,		A1.1 (L1-L18), coresp. A1 din GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, va fi gestionata de Solicitant. In cadrul A1.1 se va realiza construirea Centrului Multifunctional cu dotari sportive si culturale pt min. 260 de copii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala/abandon scolar din comunitatea marginalizata Unirea, jud Braila in acord cu concluziile analizei de nevoi (A0 precontractuala). Centrul va fi construit pe un teren situat in intravilanul comunei Unirea, pe un teren cu folosinta actuala – domeniu public, aproape de copiii comunitatii cu o suprafata de 2019 mp, aflat in proprietatea UAT Unirea, jud. Braila. Amplasamentul este evidentiat în extrasul CF nr. 74471 din 25.07.2024: com. Unirea, jud. Braila; Nr. cadastral / Nr. topografic: 74471. Cladirea va avea o suprafata construita de 585 mp si o suprafata utila de 485 mp, cu regim de inaltime P si o capacitate de 200 pers./an. In cadrul A1.1, anterior depunerii pr, s-au realizat activ. premergatoare necesare construirii unui Centru multifunctional cu dotari sportive si culturale in comuna Unirea, jud Braila, respectiv: studii de teren (geotehnic, topografic), emitere Certificat Urbanism, proiectare, pregatirea doc tehnico-economice (SF, PT, DTAC), obtinerea autorizatiilor (avize cf Certificat Urbanism,). In elaborarea doc. tehnico-economice af obiectivului de investitii s-au respectat prevederile HG nr. 907 /2016 priv etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico economice af. obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, iar bugetul proiectului s-a corelat cu devizul general (DG) al investitiei. Cladirea a fost proiectata in mod incluziv, asigurand accesibilitatea si confortul GT, inclusiv a pers. cu dizabilitati, conform prevederilor legale. Astfel, in pr s-au integrat solutii care permit tuturor GT, sa beneficieze de spatii si facilitati adaptate nevoilor lor specifice, cu respectarea normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012 Revizuire NP 051/2000, aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 189/2013. Totodata, constructia va respecta cel putin standardul NZEB, respectiv cladiri cu consum de energie aproape zero eficiente, practice si concepute in acord cu prevederile Planului Nat Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 si ale Legii nr.372/2005 republicata la 23 septembrie 2020, priv performanta energetica a cladirilor, cf Proiectului Tehnic anexat. De asemenea, s-au respectat reglementarile tehnice in vigoare, precum: Ordinul MS 119/2014, Legea 10 /1995, Legea 50/1991, Legea nr. 372/2005, Ordinul MS 818/2015. Cladirea va respecta principiul DNSH "a nu prejudicia in mod semnificativ" priv. impactul asupra mediului, urmand solutia recomandata: Pereți exteriori: Zidărie neportantă din cărămidă, cu termoizolație exterioară din vată bazaltică (20 cm grosime) și finisaj interior. Învelitoare: Țiglă metalică. Rezistență: Tip structură: Cadre de beton armat. Fundații: Continue, din beton armat C20/25, cu strat de acoperire de 50 mm și dimensiuni ale tălpii de 0.80 m x 0.40 m. Suprastructură: Cadru spațial din stâlpi și grinzi de beton armat. Centrul va fi organizat in spatii comune si spatii cu destinatie speciala proiectate modular /multifunctional, astfel incat sa poata acoperi cel putin urmatoarele functiuni pentru beneficiari si personal: a) spatii de acces: terasa, vestibul, holuri, zona de asteptare, etc.; intrarea in centru si deplasarea in spatiile comune este accesibila inclusiv pentru beneficiarii aflati in scaune cu rotile; dupa caz, se amplaseaza echipamente de sprijin, semne indicatoare, etc. Spatiile comune detin mijloace de iluminat natural si artificial, ventilatie naturala si, dupa caz, aparate de aer conditionat, echipamente de incalzire pentru confort termic. b) 3 spatii special amenajate pentru activitati cu scopul imbunatatirii accesului unui numar de 260 de copii aflati in situatie de vulnerabilitate din comuna Unirea, jud Braila, la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale,

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A1.1 Constructia infrastructurii pentru centre multifunctionale cu dotari sportive si culturale	09-2025	02-2027	precum si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%) REZULTAT 3 FEDR- – un Centru multifunctional cu activitati sportive si culturale pentru copiii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata Unirea, jud. Braila dotat si echipat corespunzator pentru furnizarea de servicii in cadrul proiectului, aferent activitatii 1 – subactivitatea 1.1. Se va atinge prin implementarea A.1.1 asigura atingerea ob gen si OBS1 si sustine atingerea indicatorilor: 6S8 = 200 de persoane care pot fi servite sau ingrijite cel putin o data pe parcursul si 6S9=200 de copii vulnerabili care beneficiaza anual de capacitatea structurilor noi, precum si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si	COMUNA UNIREA / PRIMAR	respectiv: 1 sala pentru lectura/creatie care va putea gazdui activitati educative interculturale/ socio-culturale precum ateliere de comunicare, de creatie, constiinta si expresie culturala, etc; se are in vedere explorarea diverselor culturi prin arta, muzica, literature si studii de caz, dar si lectura publica, inclusiv literatura scolara specifica vârstei /relevanta pt examenele nat.; 1 sala pt activ. educationale dedicata in principal activ. educative de tip atelier de rezolvare de probleme etc, cu accent pe invatare remediala si utilizarea tehnologiei; 1 sala multifunctionala pentru activitati socio-culturale (expozitii, spectacole, vizionari de filme) si/sau sportive de tip indoor; c) spatii special amenajate pentru serviciile de ingrijire, supraveghere si mentinere a sanatatii fizice si psihice: 1 cab. medical pentru asigurarea triajului medical al copiilor GT si pentru gestionarea situatiilor medicale de urgenta; 1 sala de consiliere pentru derularea sesiunilor individuale de consiliere psihologica si a atelierelor tematice axate pe identificarea si abordarea problemelor specifice fiecarui copil, dezvoltarea abilitatilor sociale si emotionale si consolidarea increderii in sine si a motivatiei interne; d) spatii amenajate pentru alte servicii de suport: sala de mese cu capacitate de 20 locuri dotata cu mobilier adecvat, functional si confortabil si materiale usor de igienizat, cu anexe de tip oficiu in sistem catering pt pastrare alimente, camera debarasare si camera deseuri; e) Spatii si dotari adecvate pt servicii de ingrijire/igiena personala: vestiare si grupuri sanitare inclusiv pt persoane cu dizabilitati, pt beneficiarii Centrului si personal; f) Birou-zona administrativa; g) Spatii de depozitare materiale de curatenie, medicale, educative etc; h) Spatii tehnice; i) Zona de relaxare – agrement outdoor. Se vor realiza, de asemenea, amenajari exterioare, inclusiv alei pietonale, locuri de parcare si spatii verzi. SA1.1 presupune parcurgerea urmatoarelor etape, in completarea activitatilor precontractuale realizare inainte de depunerea cererii de finantare: 1. Realizarea lucrarilor de constructie a cladirii pentru infiintarea Centrului Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii. Cf. prevederilor art. 11 alin. (8) din OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare pt gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, S se va asigura ca la emiterea ordinului de incepere a executiei lucrarilor prevazute in proiect, sunt indeplinite toate conditiile legale pentru executarea acestora. Tipurile de lucrari ce vor fi realizate in cadrul proiectului, conform proiectului tehnic anexat: - Lucrari de constructie propriu zisa a cladirii pentru infiintarea Centrului Multifunctional pentru copii vulnerabili aflati in risc de saracie /excluziune sociala/abandon scolar, din comuna Unirea, jud Braila; - Lucrari de asigurare a utilitatilor necesare obiectivului de investitii; - Lucrari (cheltuieli) diverse si neprevazute; - Lucrari de aducere la starea initiala a terenului pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, ex. plantare de copaci si reamenajarea spatiilor verzi. 2. Alte servicii complementare necesare pentru realizarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie: - Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata realizarii lucrarilor, - Managementul de proiect pt obiectivul de investitii, descrise in A4, - Alte servicii incluse in Devizul General aferente cheltuielilor indirecte. Cladirea va fi dotata corespunzator cf. doc tehnico-economice. Dotarile prevăzute la scp 4.5 Dotari din DG sunt destinate constructiei si furnizarii serviciilor prevazute in A2 si vor fi folosite doar in acest scop. Cheltuielile cumulate de la scp 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 si 3.8 nu depasesc 15% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul capitolului 4 „Cheltuieli pt investitia de baza”. In ceea ce priveste costul per metru patrat pt constructia Centrului Multifunctional, acesta nu depaseste 1469,00 Euro /mp suprafata construita, cu TVA inclus. Centrul Multifunctional Unirea isi propune sa fie

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)		sustenabil pe termen lung prin: ● Implicarea comunitatii: Comunitatea locala a fost consultata inca din etapa de derulare a analizei de nevoi (A0 precontractuala), pentru a se asigura ca Centrul Mulfifunctional raspunde nevoilor si asteptarilor. In acord cu concluziile analizei de nevoi, Centrul Multifunctional va asigura servicii pt min. 50 copii GT/zi, avand o capacitate de min. 200 copii GT /an, cu o tinta de 260 copii GT per total proiect. In plus, in A3 se au in vedere parteneriatele cu ONG, scoli si alte institutii pentru a promova sustenabilitatea si a crea o retea de sustinere. ● Eficienta energetica: Cladirea va fi construita si exploatata conform standard nZEB, utilizând pompe de caldura, recuperatoare de caldura, panouri fotovoltaice si solare, izolatie termica performanta si un sistem eficient de colectare selectiva a deseurilor, cu accent pe reciclare si reutilizare. ● Educatie pt sustenabilitate: Centrul Multifunctional va organiza activitati si ateliere pt copii GT, pentru a-i educa despre importanta sustenabilitatii si a le insufla obiceiuri ecologice. Totodata, se are in vedere amenajarea de spatii verzi in jurul centrului, cu plante locale si gradini comunitare, pentru a promova legatura cu natura si a crea un mediu placut pentru activitati in aer liber. Implementarea A1 va contribui la imbunatatirea accesului copiilor vulnerabili din Unirea la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale, si implicit la imbunatatirea calitatii vietii lor. A1.1 contribuie la temele secundare COMBATEREA SARACIEI IN RANDUL COPIILOR si ABORDAREA PROVOCARILOR IDENTIF IN CADRUL SEMESTRULUI EUROPEAN

Activitate: Activitate: A4. Managementul proiectului si activitati suport

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 07-2029

Durată: 47

Subactivități

			REZULTAT 7 FSE+ 1 manual de implementare a proiectului elaborat, aprobat si implementat; 1 matrice cadru logic a proiectului elaborata, aprobata si implementata; 1 plan de alocare a resurselor pe activitati elaborate, aprobat si implementat; 1 plan de asigurare a sustenabilitatii activitatilor elaborate, aprobat si implementat; 1 strategie/ plan de management si gestionare a riscurilor elaborata, aprobata si implementata; 1 plan de actiuni pentru atingerea obiectivelor elaborat, aprobat si implementat; sesiune de instruire cu privire la tematica dezvoltarii durabile si la modalitatile concrete de economisire a resurselor utilizate in implementarea proiectului realizata, Procedura privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Nota de informare a GT privind procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal elaborata, aprobata si implementata, Nota de informare a GT privind procesul de		

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			prelucrare a datelor cu caracter personal elaborata, aprobata si implementata. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: implementarea principiilor orizontale si a temelor secundare la nivel de management de proiect; asigurarea sustenabilitatii actiunilor si rezultatelor proiectului; gestionarea eficienta a managementului riscurilor. Implementarea A.4.1 asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului. REZULTAT 10 FSE+ 1 centralizator al masurilor de aplicare a regulamentului general privind protectia datelor/ prevederilor legislative in vigoare; 1 procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal elaborata, aprobata si implementata; 1		

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal realizata/ mentinuta; actiuni de informare a grupului tinta vizat privind datele de contact ale expertilor responsabili cu protectia datelor in cadrul proiectului, cu perioada de stocare a datelor si cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal; actiuni de evaluare a riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal proiectate/ planificate/ realizate; sesiuni de instruire a echipei de experti a proiectului privind responsabilitatile si modalitatea de implementare a prevederilor legislative in vigoare realizate; rapoarte de monitorizare a stadiului implementarii activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate/ diseminate. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: respectarea prevederilor GDPR, prevederi transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 190 /2018. Implementarea subactivitatii asigura		A.4.1 de 47 luni (L1- L47) presupune asigurarea managementului proiectului de Solicitant. A4.1 va urmari eficienta implementarii proiectului pe urmatoarele dimensiuni: alocare resurse, derulare activitati, monitorizare, evaluare, raportare. Pentru derularea in bune conditii a activitatii de management al proiectului vor fi aplicate proceduri, metode de conducere, coordonare si subordonare adecvate. Se vor avea in vedere urmatoarele ETAPE IMPORTANTE IN COORDONAREA GENERALA A PROIECTULUI: - etapa de initiere (definirea fazelor proiectului, selectia variantei celei mai potrivite pentru implementare, transferul responsabilitatii asupra proiectului, demararea proiectului, revizuirea si validarea graficului de implementare), - etapa de planificare (definirea in detaliu a termenelor, identificarea, evaluarea si contracararea riscurilor in curs /iminente, definirea responsabilitatilor si a circuitului informatiei si deciziei, planificarea managementului cerintelor, punerea in functiune a mijloacelor care permit controlul si monitorizarea proiectului in implementare), - etapa de realizare (organizarea echipei proiectului si stabilirea rolului si responsabilitatilor, procedurile de urmat, performantele de atins; pregatirea si organizarea intalnirilor de proiect; documentarea reuniunilor/ sedintelor, a deciziilor luate si a actiunilor viitoare; continutul, termenele prevazute, calitatea obiectivelor propuse, a activitatilor, a serviciilor, dupa caz, a supervizarii si a rezultatelor anticipate; managementul situatiilor dificile, planificarea managementului riscului, planificarea si organizarea comunicarii), - etapa de control/ monitorizare (intalniri periodice ale echipei de management/ implementare de prezentare si analiza a activitatilor in curs de finalizare sau finalizate, masurile necesare, organizarea activitatilor urmatoare, actiuni de supervizare realizate de catre manager/coordonatori,

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A4.1 Management general al proiectului	09-2025	07-2029	atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului. REZULTAT 6 FSE+ 5 etape importante in coordonarea generala a proiectului stabilite (initiere, planificare, realizare, control /monitorizare, finalizare) stabilite si implementate; 1 matrice-cadru logic a proiectului elaborata si implementata; 1 echipa de proiect selectata, formata si organizata; documente de angajare a echipei de proiect definite si semnate (contracte individuale de munca, fise de post); sarcini si responsabilitati stabilite in functie de atributiile definite in fisa postului; personal cheie activat si responsabilitati stabilite. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: management eficient; activarea optima a resurselor si capacitatilor la nivel de coordonare in vederea atingerii	COMUNA UNIREA / PRIMAR	rapoarte periodice privind aspectele cantitative si calitative ale activitatilor derulate, dificultati intampinate, concluzii, propuneri si recomandari, intocmirea rapoartelor tehnico-financiare periodice si cererile de rambursare pentru asigurarea derularii eficace a activitatilor) si - etapa de finalizare (istoricul implementarii activitatilor, lectiile invatate, arhivarea documentatiei). CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE vizeaza responsabilizarea (prin implicarea expertilor cu rol specific), aplicabilitate (raspunde obiectivelor stabilite initial, implica toti beneficiarii lui potentiali pentru a putea verifica astfel concordanta intre nevoile reale si produsele proiectului), durabilitate pe termen lung (conceperea obiectivelor si realizarea activitatilor, asigurand durabilitate actiunilor), promovarea aspectelor esentiale (activitatile si concluziile sunt diseminate pentru a furniza modele de succes), dezvoltare durabila si egalitate de sanse (principii respectate pe toata durata pr). Actiuni de coordonare: elaborarea manualului de implementare si a matricei-cadru logice a pr; selectarea, formarea si organizarea echipei de proiect; activarea personalului cheie, stabilirea responsabilitatilor, elaborarea documentelor de angajare ale echipei de proiect si stabilirea responsabilitatilor, pregatirea echipei de implementare cu privire la obiectivele, rezultatele asteptate si activitatile proiectului, a modalitatii de evaluare interna si externa si a procedurilor de implementare, gestiunea si monitorizarea activitatilor (ca activitati permanente), elaborarea unor instrumente si proceduri interne privind implementarea proiectului, elaborarea unui plan de alocare a resurselor pe activitati, a unui plan de asigurare a sustenabilitatii activitatilor si a unei strategii de management si gestionare a riscurilor. Planul de implementare a proiectului va contine informatii privind instrumentele de lucru si de monitorizare permanenta a atingerii rezultatelor/ indicatorilor, a cheltuirii bugetului, metoda de comunicare intre membri parteneriatului/ echipei de proiect, precum si formatele documentelor care se vor realiza in cadrul proiectului. Managerul proiectului (MP) va coordona intreaga activitate, inclusiv a furnizorilor FEDR si FSE+, asigurand permanent corelarea graficului activitatilor cu resursele implicate (materiale si umane), realizarile imediate si necesitatile GT implicat (in comparatie cu natura, dimensiunea acestora si tintele propuse) pentru atingerea indicatorilor propusi prin proiect. Procedurile, instrumentele, deciziile privind modalitatea de implementare a proiectului vor fi adoptate in baza unui proces de comunicare si consultare intre membrii echipei de implementare, asigurandu-se astfel identificarea celor mai bune solutii intr-un cadru de colaborare deschis, transparent si eficient. METODOLOGIA DE MONITORIZARE TEHNICA SI FINANCIARA A PROIECTULUI presupune realizarea urmatoarelor actiuni: organizarea/ desfasurarea reuniunilor periodice ale comitetului de monitorizare si evaluare format din echipa de management (rezultat: 25 reuniuni periodice ale CME organizate si desfasurate, respectiv 1 reuniune/2 luni de implementare), elaborarea/aprobarea /implementarea unei proceduri de monitorizare tehnico-financiara a proiectului si a unui set de masuri de monitorizare a activitatilor proiectului, in functie de complexitatea acestora, evaluare periodica de ansamblu prin planificarea/organizarea /realizarea de sedinte operative lunare cu membrii echipei de implementare a proiectului (rezultat: 47 sedinte operative lunare, 47 minute si 47 liste de participare a membrilor echipei de implementare la sedintele operative organizate), stabilirea/ evaluarea indicatorilor si tintelor pentru masurarea progresului si efectelor proiectului, gestionarea/ monitorizarea/ verificarea lunara a activitatii tehnice, respectiv actiuni de evaluare a impactului activitatilor proiectului asupra mediului in conformitate cu legislatia in vigoare (rezultat: vizite de control/

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			obiectivelor propuse; strategie de management bazat pe rezultate si competente; distribuirea si utlizarea eficienta a resurselor prevazute. Implementarea A.4.1 asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului. REZULTAT 8 FSE+ 1 comitet de monitorizare si evaluare, format din echipa de management, constituit; 25 reuniuni periodice ale comitetului de monitorizare si evaluare organizate si desfasurate (1 reuniune/ 2 luni de implementare); 1 procedura de monitorizare tehnico-financiara elaborata, aprobata si implementata; 1 set de masuri de monitorizare a activitatilor proiectului, in functie de complexitatea acestora, elaborat, aprobat si		raportare realizate; rapoarte vizita de control periodice elaborate, avizate si prezentate echipei in sedintele lunare operative), raportarea lunara a activitatilor membrilor echipei de implementare si elaborarea/ prezentarea/ avizarea de documente justificative livrabile ale membrilor echipei de proiect, analiza si feed-back asupra raportarilor expertilor, elaborarea de rapoarte tehnice privind progresul proiectului, realizare modificari contractuale privind aspectele tehnice. Se va asigura un management financiar riguros si precum si resursele financiare pentru cofinantare si cheltuieli neeligibile, precum si pentru finantarea cheltuielilor eligibile in concordanta cu prevederile contractului de finantare si ale legislatiei europene si nationale aplicabile. Va fi elaborata, aprobata si implementata o procedura de rambursare a cheltuielilor, realizarea previziunilor financiare in cadrul proiectului, elaborarea situatiilor financiare periodice privind executia bugetara, elaborarea modificarilor contractuale aferente bugetului, intocmirea documentelor justificative pentru efectuarea platilor, realizarea rapoartelor financiare, evidenta cheltuielilor si realizarea cererilor de rambursare/plata in conformitate cu contractul de finantare si manualul beneficiarului, asigurarea contabilitatii proiectului, intocmirea unei situatii centralizate a actiunilor intreprinse pentru sustenabilitate si a rezultatelor proiectului, copii de siguranta ale documentelor privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului. Activitatea de ACHIZITII vizeaza realizarea procedurilor de achizitii aferente proiectului. Derularea procedurilor si a contractelor se va face cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare, precum si cu Instructiunile emise de Autoritatea de Management, in vigoare in perioada de implementare a proiectului.In ceea ce priveste modul in care se va asigura verificarea/monitorizarea activitatii contractorilor: activitatea prestatorului va fi verificata si monitorizata de catre managerul de proiect. Acestea vor porni de la planul de achizitii al proiectului, realizat in conformitate cu prevederile legale, pentru a asigura suportul de monitorizare a realizarii achizitiilor pe durata proiectului, precum si dispunerea eficienta a cheltuielilor bugetate pentru activitatile externalizate, scopul final fiind acela de minimizare a oricarui risc legat de finantare si de asigurare a resurselor. Circuitul documentelor va fi urmatorul: a) Responsabilul achizitii elaboreaza nota justificativa privind estimarea valorii, in baza bugetului proiectului / planului de achizitii si a referatului de necesitate emis de responsabilul implicat in activitate / coordonatorul de activitate. b) Managerul de Proiect aproba nota justificativa privind estimarea valorii, precum si orice alte documente suport (ex. referat de necesitate, specificatii tehnice minimale, etc.). c) Responsabilul financiar este informat despre existenta notei si confirma existenta / disponibilitatea fondurilor sau pasii de urmat pt obtinerea surselor de finantare (cerere de plata / cerere prefinantare). GESTIONAREA RISCURILOR este un proces iterativ, specializat si complex, aflat in responsabilitatea MP, prin cunoasterea si evaluarea permanenta a riscurilor asociate fiecarei activitati a pr, respectiv prevenirea materializarii acelora care genereaza intarzieri si blocaje in implementare ori pot impiedica atingerea rezultatelor si indeplinitea obiectivelor proiectului. Respectarea GDPR presupune desfasurarea urmatoarelor actiuni specifice, si anume: proiectarea, coordonarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea si evaluarea masurilor specifice de asigurare a protectiei persoanelor in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal si a liberei circulatii a datelor, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare, respectiv Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			implementat; 47 sedinte operative lunare planificate, organizate si realizate cu membrii echipei de implementare a proiectului; 47 minute si 47 liste de participare a membrilor echipei de implementare la sedintele operative organizate; indicatori si tinte pentru masurarea progresului si efectelor proiectului stabilite/evaluate; activitate tehnica gestionata, monitorizata si verificata (lunar); vizite de control /raportare realizate; rapoarte vizita de control (periodice) elaborate, avizate si prezentate echipei in sedintele lunare operative. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: management eficient si eficace; capacitate de implementare operationala. Implementarea A.4.1. asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a temelor orizontale. REZULTAT 9 FSE+		abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); Resursele umane A4.1 implicate sunt: Managerul de proiect, Asistent proiect, Responsabilul financiar si Responsabil achizitii. Implementarea A4.1 asigura atingerea OG /specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si rezultat, a temelor orizontale, fiind corelata cu R6,R7,R8,R9, R10

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			actiuni de evaluare a impactului activitatilor proiectului asupra mediului in conformitate cu legislatia in vigoare; rapoarte de activitate si documente justificative livrabile ale membrilor echipei de proiect elaborate lunar; analiza si feed-back asupra raportarilor membrilor echipei realizate; rapoarte tehnice privind progresul proiectului elaborate; previziuni/ situatii financiare periodice privind executia bugetara realizate; 1 procedura de rambursare elaborata, aprobata si implementata; 16 cereri de rambursare/ plata a cheltuielilor realizate (6/FEDR si 10 /FSE+); 1 situatie centralizata a actiunilor intreprinse pentru sustenabilitate si a rezultatelor proiectului intocmita; 1 procedura operativa de organizare si derulare a achizitiilor in cadrul proiectului elaborata, aprobata si implementata, dupa caz; 1 plan multianual de achizitii realizat, dupa caz; proceduri de achizitii derulate conform legislatiei in		

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			vigoare, dupa caz; arhiva fizica si electronica a documentelor privind gestiunea tehnico-financiara. IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: viabilitate tehnica si financiara a proiectului si durabilitatea generata de implementarea masurilor vizate. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.		

Activitate: Activitate: A5. Decontarea cheltuielilor indirecte

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 07-2029

Durată: 47

Subactivități

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A5.1.1 Informarea si publicitatea proiectuluicomponenta FEDR	09-2025	02-2027		COMUNA UNIREA / PRIMAR	A5.1.1, cu o durata de 18 luni (componenta FEDR) va fi realizata de Solicitant. Activitatea de informare și publicitate are ca scop realizarea materialelor informative și publicitare, precum și diseminarea informațiilor relevante către publicul țintă. Toate activitățile de informare și publicitate aferente proiectului se vor desfășura conform prevederilor din Ghidul de Identitate Vizuală pentru perioada de programare 2021-2027 și Ghidului Orientări Generale POIDS 2021-2027. Într-o primă fază, managerul de proiect și expertul responsabil cu informarea vor elabora planul de informare și publicitate a proiectului. Obiectivele planului de informare și publicitate vizează: (1) îndeplinirea clauzelor contractuale privind informarea publicului asupra fondurilor europene puse la dispoziție de AMPOIDS; (2) sprijinirea implementării proiectului prin informarea tuturor participanților cu privire la: părțile implicate în proiect; obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate; modul de derulare a implementării; gradul de atingere a obiectivelor; evaluarea rezultatelor obținute. Astfel in cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele materiale si activitati de informare si comunicare: a) Informații online: Publicarea pe site-ul solicitantului, la subpagina dedicată proiectului, a unei descrieri a acestuia, care să includă: titlu, denumire beneficiar, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare), evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Publicarea pe site-ul solicitantului, la subpagina dedicată proiectului, a unor anunțuri despre stadiul proiectului, evidențiind sprijinul financiar al UE. La finalizarea proiectului, publicarea pe site-ul solicitantului a rezultatelor acestuia și postarea linkurilor utile. Diseminarea informațiilor despre proiect pe rețelele de socializare. b) Etichetarea echipamentelor: Aplicarea de autocolante/plăcuțe pe echipamentele cu o valoare de achiziție mai mare sau egală cu 2.500 lei fără TVA și o durată de viață mai mare de 1 an, conform legislației în vigoare. Autocolantele/plăcuțele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibilă a echipamentului. c) Panou permanent: Amplasarea, încă de la începutul implementării proiectului, a unui panou permanent cu dimensiuni optime pentru o bună vizibilitate. Elementele obligatorii pe panou sunt: emblema UE, însoțită de declarația de finanțare, conform Manualului de Identitate Vizuală 2021-2027; sigla Guvernului României; sigla PO (dacă există); titlul proiectului și, dacă este cazul, denumirea investiției; obiectivul principal al proiectului sau un rezumat de 100-400 de caractere; numele beneficiarului; valoarea totală a proiectului și valoarea cofinanțării UE. Cheltuielile aferente panoului se vor deconta din bugetul proiectului aferent FEDR. d) Comunicate de presă: Realizarea și publicarea unui comunicat de presă la începutul proiectului. Publicarea comunicatelor de presă online și distribuirea acestora către parteneri și stakeholderi. e) Relația cu mass-media: Asigurarea unei informări transparente și corecte a mass-media (online, presa scrisă etc.) asupra proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va realiza utilizand mijloace si canale de comunicare specifice care sa asigure transmiterea mesajului catre grupul tinta vizat in cel mai scurt timp posibil si cu rata de reactie crescuta. Monitorizarea activitatilor de informare si publicitate se va realiza prin urmarirea unor aspecte precum: liste de prezenta la evenimente, fotografii, testimoniale, observare directă; feedback de la participanții din grupul țintă.etc. Se vor păstra dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea, pe toată perioada implementării programului din care sunt finanțate proiectele, plus încă 5

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			REZULTAT 11 FEDR – Plan de Informare si publicitate aferent compenentei FEDR; un panou permanent amplasat la locatia centrului multifunctional; comunicat de presa de inceput proiect, publicat si preluat de mass-media la nivel local/regional; IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: Creșterea vizibilității Centrului Multifunctional și a impactului acestuia; Diseminarea informațiilor despre Centrul Multifunctional către publicul larg și potențialii beneficiari; Promovarea beneficiilor Centrului Multifunctional pentru comunitate. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.		ani de la închiderea programului. Totodata la nivelul fiecarei activitati planificate in cadrul proiectului se vor propune masuri specifice de informare si publicitate, precum: comunicate de presa la inceput / final de activitate, utilizarea template-ului oficial al proiectului pentru documentele emise oficial in cadrul proiectului, includerea unei mentiuni care subliniaza sprijinul din partea Uniunii intr-un mod vizibil in documentele si in materialele de comunicare referitoare la implementarea operatiunii care sunt destinate publicului sau participantilor, etc. Activitatea se subscrie componentei FEDR, prin realizarea de activitati specifice de informare si publicitate pentru obiectivul de investitie (punctul e) de mai sus si altele), cheltuielile cu aceasta activitate fiind decontate la subcategoria bugetara 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate, fiind incluse la costuri indirecte decontate in suma forfetara, conform Capitolului - 5 Conditii de eligibilitate, subeapitolul - 5.3 Eligibilitatea cheltuielilor din ghidul solicitantului.

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A5.2.1 Activitatea indirecta – decontare cheltuieli indirecte FEDR	09-2025	02-2027	REZULTAT 14 FEDR Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit.a RDC 1060/2021 in procent fix de 7% din cheltuielile efectuate din componenta de finanțare FEDR din bugetul proiectului. Rezultatul 14 contribuie in mod indirect la realizarea tuturor indicatorilor si obiectivelor proiectului. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.	COMUNA UNIREA / PRIMAR	Activitatea transversală aferentă cheltuielilor indirecte este o activitate continuă L1- L47 (din care componenta FEDR in L1-L18) și este corelată cu volumul cheltuielilor directe necesare implementării activităților proiectului. Activitatea aferentă cheltuielilor indirecte presupune realizarea demersurilor pentru decontarea cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară, confom Ghidului Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice și reglementărilor legale în vigoare respectiv aceste cheltuieli sunt stabilite ca rată forfetară fixă de 7% din costurile directe eligibile si asociate cheltuielilor efectuate din componenta de finantare FEDR, din bugetul proiectului, prin aplicarea articolului 54 lit (a) din Regulamentului (UE) nr. 2021/1060. Cheltuieli indirecte aferente componentei FEDR din proiect sunt cheltuielile din Devizul general întocmit conform HG nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare, respectiv formate din insumarea cheltuielilor aferente subcapitolelor: 3.7.2. Auditul financiar 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste De asemenea, în conformitate cu prevederile GSCS Cheltuielile aferente activității de informare și publicitate proiect sunt incluse la capitolul cheltuieli indirecte. Implementarea A5.2. asigură atingerea obiectivelor general și specifice, îndeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a temelor orizontale, fiind corelata cu R14.

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A5.2.2 Activitatea indirecta – decontare cheltuieli indirecte FSE+	03-2027	07-2029	REZULTAT 13 FSE+ cheltuieli efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului realizate de Solicitant - CHELTUIELI SUB FORMA DE RATE FORFETARE FSE+- Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit a RDC 1060/2021 ca procent fix de 7% din cheltuielile efectuate din componenta de finanțare FSE+ din bugetul proiectului. Rezultatul 13 contribuie in mod indirect la realizarea tuturor indicatorilor si obiectivelor proiectului. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor secundare prevazute in cadrul proiectului.	COMUNA UNIREA / PRIMAR	Activitatea transversală aferentă cheltuielilor indirecte este o activitate continuă L1- L47 (din care componenta FSE+ in L19-L47) și este corelată cu volumul cheltuielilor directe necesare implementării activităților proiectului. Activitatea aferentă cheltuielilor indirecte presupune realizarea demersurilor pentru decontarea cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară, confom Ghidului Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice și reglementărilor legale în vigoare respectiv aceste cheltuieli sunt stabilite ca rată forfetară fixă de 7% din costurile directe eligibile si asociate cheltuielilor efectuate din componenta de finanțare FSE+, din bugetul proiectului, prin aplicarea articolului 54 lit (a) din Regulamentului (UE) nr. 2021/1060. Cheltuielile indirecte FSE+ care se vor deconta vor fi efectuate pentru funcționarea de ansamblu a proiectului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități. CHELTUIELILE INDIRECTE aferente componentei FSE+ pot include, după caz: salarii aferente experților suport pentru activitatea managerului de proiect (ca de exp. consilier juridic, economist, contabil, expert informare și publicitate, audit etc, daca este cazul), salarii aferente personalului administrativ și auxiliar (care vizează functionarea în ansamblu a proiectului și nu o activitate anume), contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori), chirie sediu administrativ al proiectului (după caz), plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul propriu, utilități (apa și canalizare, servicii de salubrizare, energie electrică, energie termică și/sau gaze naturale, telefoane, fax, internet, acces la baze de date, servicii poștale și/sau servicii curierat, servicii de administrare a clădirilor (întreținerea curentă, asigurarea securității clădirilor, salubrizare și igienizare), servicii de întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport, amortizare active (conectare la rețele informatice, arhivare documente), multiplicare, cheltuielile bancare, taxe notariale, abonamente la publicații de specialitate, cheltuieli financiare și juridice/notariale (cheltuieli aferente deschiderii, gestionarii și operării contului /conturilor bancare al/ale proiectului), materiale consumabile (cheltuieli cu materialele auxiliare, cheltuieli cu materialele pentru ambalat, cheltuieli cu alte materiale consumabile), producția, tipărirea/multiplicarea /difuzarea materialelor publicitare și de informare (respectiv: materiale de info-publicitate personalizate, conferința de lansare, conferinta finală, pliante, afișe), dezvoltare/adaptare pagini web, închirierea de spațiu publicitar, alte activități de informare și publicitate, asigurându-se în acest mod eficiența managementului la nivel de proiect, eficacitatea acțiunilor întreprinse, respectarea termenelor și avantaj competitiv. De asemenea, în conformitate cu prevederile GSCS Cheltuielile aferente activității de informare și publicitate proiect sunt incluse la capitolul cheltuieli indirecte. Resursa umana alocata si implicata in derularea subactivității va fi pusa la dispoziție de Solicitant-personal administrativ si auxiliar. Resursele materiale relevante pentru implementarea subactivității sunt puse la dispoziție de Solicitant și sunt descrise in cadrul sectiunii capacitate tehnica. Implementarea A5.2. asigură atingerea obiectivelor general și specifice, îndeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a temelor orizontale, fiind corelata cu R13.
					A5.1.2, cu o durata de 29 luni (L1-L29, componenta FSE+ in L19-L47) va fi realizata de Solicitant. Activitatea de informare și publicitate are ca scop realizarea materialelor informative și publicitare, precum și diseminarea informațiilor relevante către publicul țintă. Toate activitățile de informare și publicitate aferente proiectului se vor desfășura

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A5.1.2 Informarea si publicitatea proiectuluicomponenta FSE+	03-2027	07-2029	REZULTAT 12 FSE+ -1 Plan de Informare si publicitate aferent compenentei FSE+; un afis format A3 cu informatii despre proiect realizat si expus in toate locatiile de implementare; doua comunicate de presa de finalizare proiect, publicat si preluat de mass-media la nivel local/regional; o prezentare a proiectului in format electronic elaborata si distribuita celor interesati; un set de materiale de identitate vizuala a proiectului; IMBUNATATIRI/ BENEFICII REALE: Creșterea vizibilității proiectului și a impactului acestuia. Diseminarea informațiilor despre proiect către publicul larg și potențialii beneficiari; Promovarea valorilor proiectului și a beneficiilor acestuia pentru comunitate. Implementarea subactivitatii asigura atingerea Obiectivul General al proiectului, a Obiectivelor Specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat, a principiilor orizontale si a temelor	COMUNA UNIREA / PRIMAR	conform prevederilor din Ghidul de Identitate Vizuală pentru perioada de programare 2021-2027 și Ghidului Orientări Generale POIDS 2021-2027. Într-o primă fază, managerul de proiect și expertul responsabil cu informarea vor elabora planul de informare și publicitate a proiectului. Obiectivele planului de informare și publicitate vizează: (1) îndeplinirea clauzelor contractuale privind informarea publicului asupra fondurilor europene puse la dispoziție de AMPOIDS; (2) sprijinirea implementării proiectului prin informarea tuturor participanților cu privire la: părțile implicate în proiect; obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate; modul de derulare a implementării; gradul de atingere a obiectivelor; evaluarea rezultatelor obținute. Astfel in cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele materiale si activitati de informare si comunicare: a) Informații online: Publicarea pe site-ul solicitantului, la subpagina dedicată proiectului, a unei descrieri a acestuia, care să includă: titlu, denumire beneficiar, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare), evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Publicarea pe site-ul solicitantului, la subpagina dedicată proiectului, a unor anunțuri despre stadiul proiectului, evidențiind sprijinul financiar al UE. La finalizarea proiectului, publicarea pe site-ul solicitantului a rezultatelor acestuia și postarea link-urilor utile. Diseminarea informațiilor despre proiect pe rețelele de socializare. b) Etichetarea echipamentelor: Aplicarea de autocolante/plăcuțe pe echipamentele cu o valoare de achiziție mai mare sau egală cu 2.500 lei fără TVA și o durată de viață mai mare de 1 an, conform legislației în vigoare. Autocolantele/plăcuțele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibilă a echipamentului. c) Panou permanent: Amplasarea, încă de la începutul implementării proiectului, a unui panou permanent cu dimensiuni optime pentru o bună vizibilitate. Elementele obligatorii pe panou sunt: emblema UE, însoțită de declarația de finanțare, conform Manualului de Identitate Vizuală 2021-2027; sigla Guvernului României; sigla PO (dacă există); titlul proiectului și, dacă este cazul, denumirea investiției; obiectivul principal al proiectului sau un rezumat de 100-400 de caractere; numele beneficiarului; valoarea totală a proiectului și valoarea cofinanțării UE. Cheltuielile aferente panoului se vor deconta din bugetul proiectului aferent FEDR. d) Comunicate de presă: Realizarea și publicarea unui comunicat de presă la începutul proiectului. Publicarea comunicatelor de presă online și distribuirea acestora către parteneri și stakeholderi. e) Relația cu mass-media: Asigurarea unei informări transparente și corecte a mass-media (online, presa scrisă etc.) asupra proiectului. Activitatea de informare si publicitate se va realiza utilizand mijloace si canale de comunicare specifice care sa asigure transmiterea mesajului catre grupul tinta vizat in cel mai scurt timp posibil si cu rata de reactie crescuta. Monitorizarea activitatilor de informare si publicitate se va realiza prin urmarirea unor aspecte precum: liste de prezenta la evenimente, fotografii, testimoniale, observare directă; feedback de la participanții din grupul țintă.etc. Se vor păstra dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea, pe toată perioada implementării programului din care sunt finanțate proiectele, plus încă 5 ani de la închiderea programului. Totodata la nivelul fiecarei activitati planificate in cadrul proiectului se vor propune masuri specifice de informare si publicitate, precum: comunicate de presa la inceput / final de activitate, utilizarea template-ului oficial al proiectului pentru documentele emise oficial in cadrul proiectului, includerea unei mentiuni care subliniaza sprijinul din partea Uniunii intr-un mod vizibil in documentele si in materialele de comunicare referitoare la implementarea operatiunii care sunt destinate publicului sau participantilor, etc. Activitatea se subscrie

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			secundare prevazute in cadrul proiectului.		componentei FSE+, prin realizarea activitatilor de informare si publicitate generale ale proiectului, fiinf incluse la costuri indirecte decontate in suma forfetara, conform Capitolului - 5 Conditii de eligibilitate, subeapitolul - 5.3 Eligibilitatea cheltuielilor din ghidul solicitantului

Activitate: Activitate: A2. Furnizarea de servicii in cadrul centrelor multifuncţionale cu dotări sportive şi culturale

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 03-2027

Dată finalizare: 07-2029

Durată: 29

Subactivități

			REZULTAT 4 FSE+ -12 liste de prezenta la even de informare; 260 dosare GT; cca. 50 GT/zi in triaj medical; liste distributie catering pt aprox. 50 GT/zi x 21 zile x 29 luni; 260 dosare de consiliere; 260 planuri de interventie individualizate; 1 Atelier Comunicare (2h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Rezolvare de Probleme (2h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Creatie, Constiinta si Expresie Culturala (2h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Educatie Interculturala (1h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Competente Sociale si Civice (1h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Educatie pt Viata si Sanatate (2h zilnic, 29 luni); 1 Atelier Recreativ-Sportiv (2h zilnic, 29		A2.1 (L19-L47), coresp. SA2.2 din GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, va fi gestionata de Solicitant, contrib la atingerea OS2. SA2.1 (29 de luni) va fi realizata etapizat: ETAPA I. Informarea si mobilizarea grupului tinta (GT) va fi realizata de 1 asistent social, prin organizarea a cca 4 even/an (discutii/mese rotunde) in comunitatea marginalizata Unirea care vor constientiza importanta activ. educativ-culturale si sportive si vor prezenta oportunitatile noului Centru Multifunctional, cu rol de inscriere GT in pr. cf Metodologiei de recrutare aprobate. Copiii interesati sa participe vor depune cereri de inscriere in pr prin reprezentatii legali /tutori. Apartenenta la GT se va realiza prin declaratie pe propria raspundere a reprez legal/tutorelui GT sau a pers/institutiilor abilitate, cu anexarea de doc justific: BI/CI parinte&GT, certificat nastere GT, adev. venit parinti, adev. studii/ sit scolara, ancheta sociala pt atestarea eligibilitatii; daca nu exista una, asistent social din pr. va face pt fiecare GT de inscris o ancheta soc care sa stabileasca eligibilitatea GT, respectiv: sub 18 ani, cu domiciliul/resedinta in zona marginalizata Unirea, care face parte dintr-o gr vulnerabila de copii, in risc de saracie /excluziune soc /abandon scolar. Anchetele soc se vor realiza atat pe baza doc existente in gradinita/ scoala/ UAT, cat si prin vizite la domiciliul GT. Validarea GT se va face in urma analizei dosarului GT. Se vor inscrie min 260 copii GT, din care min 26 roma. Asistentul soc. va gestiona dosare GT, stabilind cu parintii orarul si interesele copiilor, va programa si monitoriza prezenta si progresul GT la activitati pe toata durata pr, asigurand motivarea si mentinerea GT in pr. GT vizat va fi analizat, sustinut si monitorizat cantitativ si calitativ (observare, interviu, chestionare, ancheta, vizita, analiza, etc.) pe toata per de implementare, precum si in sustenabilitate. ETAPA II. In urma validarii, fiecare GT va participa la activ de consiliere org de consilierul pt dezv pers, respectiv la 2 ses individ x 1h/ses si la min. 4 ateliere tematice (2h/atelier x cca. 10GT/gr) axate pe identif. si abordarea probl specifice fiecarui copil, dezv abilitatilor soc si emotionale si consolidarea increderii in sine si a motivatiei. In urma evaluarii initiale, se vor elabora si implementa planuri de interventie individualizate, adaptate varstei si nevoilor specifice ale fiecarui copil GT care vor pune accent pe identificarea pct. tari&slabe. Aceste planuri vor include obiective specifice, activitati si strategii de interventie prin stabilirea traseului fiecarui GT la activitatile pr, precum si modalitati de masurare a progresului. Se va urmari intelegerea si constientizarea educatiei in viitorul profesional si personal al GT, dar si profilul GT, coreland cu posibilele vise si aspiratii. Programul activ. de consiliere pt 260 GT va fi de 3h/zi x 21 zile/luna x 29 luni. Consilierul pt dezv pers va coordona dpdv tehnic elaborarea ulterioara a progr educative, socio-culturale si sportive ale Centrului, formuland recomandari de participare a GT la ateliere si colaborand cu ceilalti expeti A2 pt a asigura o abordare integrata a serviciilor oferite fiecarui copil. ETAPA III. Activitatile Centrului Multifunctional se bazeaza pe nevoile identificate in urma derularii analizei de nevoi din A0. Zilnic, activ. vor demara cu triajul medical pt min. 50 GT/zi, realizat de 1 asistent medical. Activitatile se vor desfasura in 7 ateliere tematice pt 15-20 GT /atelier. GT va beneficia de hrana prin catering externalizat, rechizite/materiale consumabile, carti, echipamente sportive si materiale educationale si sportive, avand acces la un mediu sigur si stimulativ. Metodele didactice vor fi adaptate nevoilor si intereselor GT, accentul fiind pus pe respect, buna relationare si gestionarea emotiilor pt a reduce conflictele si a creste interactiunea. Accesul in ateliere este realizat in fct de interesul copilului si de strategiile de interventie agreate cu Consilierul pt dezv pers si nu neaparat de varsta, conditionat de prezenta min. de 70% per atelier/luna. a) Activitatile educative se vor realiza ca ateliere

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A2.1 Furnizarea serviciilor integrate copiilor aflati in situatie de vulnerabilitate	03-2027	07-2029	luni); 1 Modul saptamanal de egalitate de sanse si nediscriminare; 1 Modul saptamanal de dezv durabila; Liste prezenta/atelier x 7 ateliere/zi*29 luni; 7 ateliere tematice (14-20 GT/atelier) zilnice; Min. 70% prezenta minima per atelier/ GT /luna; Min. 4 campanii de voluntariat cu impact local organizate / an; 260 de copii GT participanti la ateliere; 260 chestionare de feedback; expozitii si spectacole prezentate de GT comunitatii; 260 pachete materiale consumabile pt copii predate GT; 260 pachete echipamente sportive pt copii predate GT; rapoarte de monitorizare A2.1 lunare; 1 Raport priv actiunile intreprinse in pr. pt abordarea nevoilor GT, provocarile identificate, impactul asupra GT si recomandari pt sustenabilitate. Se va atinge pin implementarea A.2.1 asigura atingerea ob gen si OS2, indeplinirea indicatorilor de realizare ECO06-260 GT, EECO06.01-26 GT	COMUNA UNIREA / PRIMAR	tematice cu specific non-formal/de tip afer-school /remedial si vor fi derulate de Responsabil activ educative in Sala de activitati educationale/Sala de lectura prin: (I) ATELIER DE COMUNICARE (2h/zi): va permite GT sa se exprime coerent, sa exerseze o comunicare asertiva, a.i. sa primeasca respect si consideratie. In cadrul atelierului, copiii isi vor imbunatati abilitatile de comunicare in scopul dezv educationale. In acest sens, GT va parcurge activitati de lectura publica, literatura scolara specifica varstei/cea vizata la examenele nationale, vor face fise de lucru si teme, vor participa la dezbateri, vor vizualiza/dezbate filme si piese de teatru, vor simula tipurile de comunicare verbala si nonverbala, vor invata sasi delimiteze scopuri si intentii sustenabile, in mod persuasiv, cu argumente pertinente. GT prescolar va derula activitati de creatie si comunicare utilizand povestiri, memorizari, lucrul cu cartea, citire de imagini, jocuri de cuvinte, jocuri verbalimitative, exercit#ii onomatopeice etc. (II) ATELIER DE REZOLVARE DE PROBLEME (2h /zi) vizeaza derularea de activ remediale cu GT, utilizand metode clasice /moderne (PC /instrumente digitale). In cadrul acestor ateliere, Responsabilul activ educative va personaliza invatarea in fct de niv cunostintelor, in baza unei evaluari initiale. Continuturile vor fi corelate cu programele scolare, scopul acestui atelier fiind acela de a-i stimula pe copii sa invete, de a-i ajuta sa reuseasca sa promoveze examenele importante, in ciuda lipsei de indrumare si sustinere din partea parintilor sau a conditiilor precare in care traiesc. Activitatile cu GT prescolari vor viza dezvoltarea gandirii logice si critice, intelegerea relatiilor dintre obiecte si fenomene, exersarea capacitatii de a rezolva probleme, menite sa ii ajute in invatarea notiunior de baza, in scopul pregatirii pt urmatorul pas in invatamantul formal. b) Activitatile socio-culturale se vor realiza ca ateliere tematice avand un specific non-formal/ tip afer-school /remediale si vor fi derulate de Responsabil activitati socio-culturale in Sala Multifunctionala/Biblioteca/Atelier de creatie prin: (III) ATELIER DE CREATIE, CONSTIINTA SI EXPRESIE CULTURALA (2h/zi) in scopul promovarii traditiilor, specificului mediului GT, favorizand cresterea stimei de sine, facilitand explorarea creativitatii, aprofundarea intelegerii culturii si dezv expresiei personale prin activitati precum: explorare si inspiratie pt descoperirea diverselor culturi prin arta, muzica, literatura, vizite tematice, studii de caz si brainstorming; activitati practice de creatie: arte vizuale, performative, scriere creativa, mestesuguri si simularea obiceiurilor culturale; expozitii si spectacole prezentate de GT comunitatii. (IV) ATELIERUL DE EDUCATIE INTERCULTURALA (1h/zi) va ajuta GT sa dezvolte competente de respectare a practicilor democratice, a drepturilor omului, si de apreciere a valorilor culturale proprii/altor etnii. Vor invata sa solutioneze conflictele interetnice prin dialog intercultural, sa inteleaga diversitatea culturala si specificul socio-economic al Europei contemporane. In cadrul atelierului toti copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE pregatit si derulat de Expert Teme FSE. Activitatile vizeaza:explorare si cunoastere cu prezentari despre diverse culturi, analiza interactiunilor interculturale, jocuri de rol; activitati practic-creative: arte vizuale, muzica, dansuri traditionale, gastronomie, mestesuguri; comunicare si interactiune: dezbateri, jocuri de cooperare, interviuri interculturale; reflectie: jurnale, exercitii de constientizare, meditatie. (V) ATELIERUL DE COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE (1h/zi) va include sesiuni de constientizare a implicarii soc si civice. Copii vor fi incurajati sa se implice in comunitate, sa isi exprime opiniile, sa participe la luarea deciziilor, prin intermediul simularilor de consilii locale/a dezbaterilor pe teme de interes. Se vor organiza min. 4 campanii de voluntariat cu impact local/ an. Temele vor fi propuse si alese de copii prin vot, dupa care acestia vor forma echipe, vor crea planuri

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			roma; 6S36-260 GT si de rezultat EECR02 – 237 GT(91,15% EECO06) si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)		de interventie si vor derula campaniile, devenind mai responsabili si empatici, dezvoltand respectul si interesul pt mediu/ obiceiuri ecologice. Atelierul va include si dezbateri despre protectia mediului, iar copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE DEZV DURABILA pregatit si derulat de Expert Teme FSE. c) Activitatile sportiv-recreative se vor realiza ca ateliere tematice si vor fi derulate de Responsabil activitati sportive in Sala Multifunctionala/teren de sport prin: (VI) ATELIER DE EDUCATIE PT VIATA SI SANATATE (2h/zi) vizeaza furnizarea unor informatii care acopera o gama larga de teme, atat priv aspectele fizice si biologice ale oamenilor, cat si aspectele emotionale si soc, dar si ref la mediu. Atelierul va permite GT formarea unui stil de viata sanatos, a unor deprinderi necesare pt igiena, practici priv securitatea personala, de prim ajutor, dar si a deprinderilor de a selecta corect alimente sanatoase, dezvoltand comportamente responsabile. (VII) ATELIER RECREATIV-SPORTIV (2h/zi) joaca un rol imp in dezv armonioasa a GT, asigurand dezv fizica, soc, emotionala, cognitiva. Resp. de activ. sportive va crea un mediu unde GT sa invete prin joaca, un spatiu stimulativdistractiv, in care GT sa isi exprime energia, sa isi dezvolte abilitatile motorii si sa interactioneze cu ceilalti. Activitatile sunt adaptate varstei GT: a) prescolari (jocuri miscare, cu mingea, de echipa, senzoriale, gimnastica usoara); b) scolari: sporturi de echipa (fotbal, handbal, baschet, volei, badminton, tenis de masa, sah) sau individuale (gimnastica, patinaj, alergare; orientare cu harta); drumetii scurte, etc. In L47, Expert Teme FSE va realiza 1 Raport priv actiunile intreprinse in pr. pt abordarea nevoilor GT, provocarile identificate, impactul asupra GT si recomandari pt sustenabilitate. Raportul va fi diseminat online catre alte UAT-uri cu comunitati marginalizate similare. A2.1 contribuie la temele secundare COMBATEREA SARACIEI IN RANDUL COPIILOR si ABORDAREA PROVOCARILOR IDENTIFICATE IN CADRUL SEMESTRULUI EUROPEAN. ACTIVITATEA VA FI MONITORIZATA prin liste de prezenta, chestionare feedback, rapoarte de monitorizare

Activitate: Activitate: A3. Activitati de integrare in comunitate si in familie

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Dată început: 03-2027

Dată finalizare: 07-2029

Durată: 29

Subactivități

			REZULTAT 5 FSE+ 1 raport de identificare a potentialilor parteneri; Min. 3 acorduri de parteneriat incheiate, 1 Strategie si 1 plan de actiune pt cresterea eficientei interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si sportive pt copiii aflati in situatie de vulnerabilitate, 96 ateliere de educatie parentala derulate (4 /luna x 24 luni), Parintii celor 260 de copii GT cu noi competente parentale; Chestionare de feedback pt atelierele de educatie parentala; 1 raport de monitorizare/ actiune de interventie; 1 raport de evaluare (satisfactie beneficiari) / actiune de		A3.1 (L19-L47), corespunzand A3 din GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, va fi gestionata de Solicitant; are caracter continuu incepand cu L19, in 4 etape: ETAPA I (L19-L20): Infiintarea retelei de sprijin CReSC (Retea de Resurse si Suport Complementar) si incheierea parteneriatelor sustenabile cu actorii interesati In cadrul etapei vor fi identificati potentialii actori interesati pt sustinerea Centrului Multifunctional cu resurse, servicii si suport complementar (de min. 6 luni). In acest sens, Responsabilul retea va realiza o lista a actorilor cheie, de interes pt proiect. Ulterior, pt asigurarea complementaritatii si integrarii serviciilor oferite prin proiect cu cele deja existente in comunitate, Responsabilul retea va coopta in reteaua CReSC diverse categorii de entitati (Asociatii de parinti, Consiliul Elevilor, Inspectorate Scolare Judetene, Unitati de Invatamant, Servicii Comunitare si Sociale, Servicii de Sanatate, Entitati Culturale si Sportive, DGASPC-uri, ONG-uri, Asociatii de Voluntariat etc.). Fiecare categorie poate contribui la aspecte specifice ale programului Centrului Multifunctional, imbunatatind astfel accesul si calitatea serviciilor pt copiii aflati in situatii de vulnerabilitate, respectiv: ● Unitatile de invatamant pot aduce expertiza pedagogica si resursele educationale, contribuind la dezvoltarea cognitiva si sociala a copiilor. ● Serviciile comunitare si sociale pot oferi suport direct copiilor si familiilor lor, asigurand nevoile de baza si facilitand accesul la servicii specializate. ● Serviciile de sanatate se concentreaza pe bunastarea fizica si mentala a copiilor, oferind evaluari medicale, tratamente si programe de educatie pt sanatate. ● Entitatile culturale si sportive pot promova dezvoltarea personala prin activitati creative si sportive, contribuind la imbunatatirea calitatii vietii. ● Comunitatile si grupurile locale pot asigura implicarea activa a parintilor si a altor membrii ai comunitatii, creand un sentiment de apartenenta si consolidand relatiile sociale. Aceasta abordare integrata va contribui la crearea unui mediu incluziv de invatare si sprijin, adaptat nevoilor fiecarui copil ca beneficiar al Centrului Multifunctional, asigurand astfel o mai buna integrare si complementaritate a serviciilor oferite. Pe baza interesului exprimat si a capacitatii de actiune in comunitatea marginalizata Unirea, jud Braila, vor fi elaborate propuneri de colaborare, fiind formalizate min. 3 acorduri de parteneriat in vederea constituirii Retelei de Resurse si Suport complementar (CReSC). ETAPA II (L21-L22): Strategia CReSC pt cresterea eficientei interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si sportive pt copiii aflati in situatie de vulnerabilitate din Unirea, jud Braila va include un plan de actiune care va reflecta contributia si implicarea factorilor interesati la imbunatatirea situatiei copiilor din categoria de referinta (din punct de vedere educational, psihoscial etc). Pt elaborarea strategiei, membrii CReSC vor derula min 4 intalniri de lucru in format online sau fata in fata. Tipurile de interventie asteptate din partea membrilor CReSC vizeaza: constituirea sau activarea unor grupuri de sprijin / valorificarea propunerilor venite din partea acestora, exemple transferabile, actiuni comune pt implicarea copiilor vulnerabili si a familiilor acestora in comunitate, dezvoltarea unor mecanisme/ instrumente consultative intre parteneri (tip chestionar online/ forum de discutii), diversificarea agendei organizationale a institutiilor publice/ ONG-urilor in sensul includerii in actiunile deja asumate a problematicii copiilor aflati in situatie de vulnerabilitate din Unirea, jud Braila. Tipurile de interventii asteptate pot veni in completarea/ diversificarea unor activitati deja derulate/ vizate de acestia, inaintea intrarii in parteneriat; se bazeaza pe instrumente inovatoare ce consuma putine resurse (comunicare si consultare online, acces la documente partajate, in format editabil); faciliteaza schimburile de idei inovative si bune practici, atat intre parteneri, cat si in relatie cu echipa de proiect; se

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
A3.1 Activitati de integrare in comunitate si in familie	03-2027	07-2029	interventie; 4 Minute ale intalnirilor de lucru CReSC aferente etapei II; Min. 8 rapoarte de progres CReSC (1 la 3 luni aferente etapei III); 1 raport de evaluare finala a activitatii CReSC cu propuneri pt asigurarea sustenabilitatii interventiilor. Rezultate pe termen lung: Sustenabilitatea serviciilor Centrului Multifunctional; Cresterea gradului de informare a GT priv. aspecte legate de sanatate si cu privire la prevenirea consumului de alcool si droguri; Cresterea gradului de integrare in comunitate a GT/ imbunatatirea relatiilor sociale / cresterea nivelului de implicare in activitati scolare; Imbunatatirea relatiilor familiale a GT: comunicare eficienta in familie / reducerea conflictelor; Reducerea riscului de abandon scolar a GT; Cresterea calitatii vietii GT. Se va atinge pin implementarea A. 3.1 asigura atingerea ob gen si OS3, indeplinirea indicatorilor de realizare ECO06-260 GT, EECO06.01-26 GT	COMUNA UNIREA / PRIMAR	incadreza intr-o abordare coerenta, raportata la scopul si obiectivele proiectului; asigura sustenabilitate si complementaritate interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si sportive pt copiii aflati in situatie de vulnerabilitate din Unirea, jud Braila; se bazeaza pe o conectare permananta intre parteneri, in toate etapele (elaborare, implementare, revizuire etc)., eliminad actiunile redundante sau ineficiente. Pt. elaborarea documentului programatic vor fi utilizate instrumente inovative in identificarea interventiilor, corelate cu etapele ulterioare de monitorizare si evaluare. Procesul de elaborare a strategiei are un puternic caracter participativ si tine cont de riscurile/ constrangerile de resurse si de cerintele de asigurare a flexibilitatii (actiuni-cadru, dublate de exemple de interventii specifice), care sa permita o implementare efectiva. Astfel, structura strategiei si planul de interventie (posibile sectiuni - obiective specifice, actiuni, resurse, factori implicati/ responsabili, termen/ frecventa, surse de validare, indicatori etc.) se vor fundamenta preponderent pe informatiile colectate in cadrul modulului II si pe concluziile discutiilor privind elaborarea strategiei. Documentul vizeaza de asemenea recomandari pt sustenabilitatea initiativelor. Pe parcursul elaborarii pot fi operate ajustari in functie de nevoile grupului, ale parintilor acestora, de oportunitatile intervenite etc, unul dintre beneficiile elaborarii (atat participativa, cat si flexibila) fiind acela ca programul reprezinta un document dinamic, permanent conectat cu realitatea si cerintele aparute. Activitatea va fi formalizata prin versiuni-draft ale strategiei (supuse consultarii si ajustarii periodice) si prin documentul final – Strategia pt cresterea eficientei interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si sportive pt copiii aflati in situatie de vulnerabilitate din Unirea, jud Braila. ETAPA III (L23-L47): Implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor de catre reteaua de sprijin infiintata Aceasta etapa este puternic interconectata cu cea aferenta elaborarii strategiei si interventiilor aferente. Desi aceasta etapa contine 3 componente (implementare, monitorizare, evaluare), este abordata ca un proces unitar (monitorizare pe parcursul implementarii, dublata, dupa caz, de ajustari / imbunatatiri in urma recomandarilor formulate, evaluare intermediara si finala, propuneri vizand sustenabilitatea. In cadrul etapei vor fi initiate/intermediate procese de facilitare (cu parintii, grupul tinta, membrii CReSC etc), formalizate in sesiuni de discutii fata in fata sau online, vor fi elaborate rapoarte de monitorizare cu recomandari. Facilitarea cu GT presupune intermedierea unui transfer de cunoastere, consiliere de la factorii de expertiza (membrii CReSC) catre GT si parintii lor. Bazandu-se pe utilizarea TIC in comunicarea cu membrii CReSC, procesele vizate sunt actiuni de inovare sociala menite sa ofere un cadrul flexibil, adecvat nevoilor GT, in timp real. In cadrul retelei, se vor organiza si derula 96 evenimente de tip ateliere de educatie parentala (4 even/luna x 24 luni) care vor viza furnizarea de servicii de consiliere si educatie parentala, dar si informari pt sanatate si campanii cu privire la prevenirea consumului de alcool si droguri, inclusiv pe teme precum: Comunicarea eficienta cu copilul, Stabilirea de rutine si limite, Rezolvarea conflictelor, Gestionarea comportamentelor dificile, Sprijinirea dezvoltarii emotionale, Prevenirea consumului de alcool si droguri, Strategii pt sanatate, Parenting pozitiv. La ateliere vor participa parintii impreuna cu copii GT pt a consolida relatia părinte-copil, a înțelege nevoile specifice ale copiilor GT, a dezvolta abilități de viață importante si a preveni comportamentele de risc. Fiecare atelier va fi adaptat nevoilor specifice ale participantilor, tinand cont de varstele copiilor, de provocarile cu care se confrunta si de obiectivele pe care si le-au stabilit. Atelierele vor fi structurate intr-un mod interactiv, cu exercitii practice, discutii in grup si prezentari scurte, pt a facilita

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			roma; 6S36-260 GT si de rezultat EECR02 – 237 GT(91,15% EECO06) si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)		invatarea practica si schimbul de experiente. Toate informatiile discutate in cadrul atelierelor vor fi tratate cu stricta confidentialitate, creand un mediu in care parintii se pot simti in siguranta sa isi exprime preocuparile si sa caute sprijin. Invitarea parintilor la evenimentele A3 va fi realizata de Responsabilul retea. Atelierele care vizeaza furnizarea de servicii de consiliere si educatie parentala vor fi moderate de Responsabilul educatie parentala, in timp ce even dedicate informarilor pt sanatate si campaniilor aferente vor fi moderate de Formator educatie pt sanatate. La evenimente vor fi invitati sa sustina prezentari membrii CReSC si alti specialisti (psihologi, asistenti sociali, pedagogi, medici etc), care vor colabora pt a oferi o perspectiva complexa asupra problematicii si a propune solutii integrate. In acest fel, parintii vor invata tehnici si instrumente practice pt a-si imbunatati relatia cu copiii si pt a face fata provocarilor zilnice. Totodata, interactiunea cu alti parinti in aceeasi situatie va fi o sursa de inspiratie si sprijin. Participarea la ateliere va ajuta parintii sa se simta mai increzatori in capacitatea lor de a-si creste copiii, iar prin aplicarea cunostintelor dobandite in cadrul atelierelor, parintii vor construi relatii mai puternice si mai armonioase cu copiii. Pt a asigura eficacitatea atelierelor, se va evalua regulat progresul participantilor astfel incat continutul sa poata fi adaptat in functie de nevoile lor. De asemenea, va fi colectat feedbackul participantilor pt a se identifica aspectele care pot fi imbunatatite. EVALUAREA interventiilor se va realiza semestrial si la finalul implementarii pr. (evaluarea finala continand propuneri pt asigurarea sustenabilitatii interventiilor). In plus, se vor realiza 8 rapoarte de progres ce vor masura rezultatete obtinute in urma actiunilor implementate. A3.1 contribuie la temele secundare COMBATEREA SARACIEI IN RANDUL COPIILOR si ABORDAREA PROVOCARILOR IDENTIFICATE IN CADRUL SEMESTRULUI EUROPEAN. ACTIVITATEA VA FI MONITORIZATA prin liste de prezenta, chestionare de feedback, rapoarte de monitorizare. SA3.1 contrib la OS3

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane)	Regiune mai putin dezvoltata	260,000	30-07-2029	Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (UM = număr persoane) = Numărul copiilor din zone izolate sau dezavantajate care beneficiază de servicii în centre multifuncționale cu dotări sportive și centre culturale.- 260 copii Liste de prezenta, fotografii, video, diplome de participare, etc	număr persoane
EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane)	Regiune mai putin dezvoltata	26,000	31-07-2029	Descriere- Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane)- 26 beneficiari de etnie roma Dosar de GT- Declaratie pe propria raspundere cu privire la apartenenta etnie roma	număr de persoane
EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane)	Regiune mai putin dezvoltata	260,000	31-07-2029	Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (UM=număr de persoane) = Numărul participanților cu vârsta sub 18 ani la momentul intrării în operațiune. Numărul maxim al persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 260 persoane. Documente GT- Dosarele de GT vor contine - Formularul de înscriere GT, si documente doveditoare, Cerere de inscriere Consimțământ privind acordul utilizării datelor cu caracter personal, Declarație de Angajament privind participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, Acord părinte/ tutore legal privind participarea copilului la activitățile proiectului, Declarație de evitarea dublei finanțări, BI/CI parinte si copil, certificat nastere copil, adeverinta venit parinti, adeverinta studii/ situatie scolara, ancheta sociala pt atestarea incadrarii in GT; daca nu exista una, asistent social din pr. va face pt fiecare copil care solicita inscrierea o ancheta soc care sa stabileasca indeplinirea criteriului de eligibilitate GT, respectiv: sub 18 ani, cu domiciliul /resedinta in zona marginalizatacare face parte dintr-o gr vulnerabila de copii, aflat in risc de saracie/excluziune sociala /abandon scolar.	număr de persoane
6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane)	Regiune mai putin dezvoltata	200,000	28-02-2027	PV receptie cladire si punere in functiune a cladirii care va avea capacitatea de 200 de beneficiari anual, liste de prezenta	număr de persoane

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Participanți GT	Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane)	31-07-2029	Dosar de grup tinta complet, incluzand adeverinte care dovedesc incadrarea in grupul tinta al proiectului si alte documente relevante

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Contract de lucrari semnat	Semnare contract de lucrari aferent ofiectivului de investitie	28-02-2026	Contract Semnat
Anunt de lansare achizitie lucrari	Publicare anunt de lansare achizitie lucrari	31-12-2025	Anunț publicat
Participanți GT	Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane)	31-07-2029	Dosar de grup tinta complet, incluzand adeverinte care dovedesc incadrarea in grupul tinta al proiectului si alte documente relevante
Cereri de rambursare	Cereri de rambursare aferente rapoartelor de progres	31-07-2029	Scrisoare de informare a beneficiarului cu privire la aprobarea cheltuielilor incluse in CR
Rapoarte de progres	Rapoarte de progres periodice, consecutive	31-07-2029	Nota de conformitate a raportului de progres emisa de ofiterul de monitorizare
6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate	200 de utilizatori anual ai unităților de asistență socială noi sau modernizate = Număr de copii vulnerabili care beneficiază de capacitatea structurilor noi/ Centru Multifunctional	31-07-2029	Liste prezenta, fotografii
EECR02 – Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant, UM= număr de persoane	237 Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant	31-07-2029	adeverinte de inscriere intr-o unitate de invatamant sau la un curs la încetarea calității de participant

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane)	CANTITATIV	-	200,000	Capacitatea structuri de asistență socială nou construita in cadrul proiectului	28-02-2027	PV receptie cladire si punere in functiune a cladirii care va avea capacitatea de 200 de beneficiari anual, liste de prezenta	200,000	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane)	CANTITATIV	-	260,000	Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane)	31-07-2029	Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (UM=număr de persoane) = Numărul participanților cu vârsta sub 18 ani la momentul intrării în operațiune. Numărul maxim al persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 260 persoane. Documente GT- Dosarele de GT vor contine - Formularul de înscriere GT, si documente doveditoare, Cerere de inscriere Consimțământ privind acordul utilizării datelor cu caracter personal, Declarație de Angajament privind participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, Acord părinte/ tutore legal privind participarea copilului la activitățile proiectului, Declarație de evitarea dublei finanțări, BI/CI parinte si copil, certificat nastere copil, adeverinta venit parinti, adeverinta studii/ situatie scolara, ancheta sociala pt atestarea incadrarii in GT; daca nu exista una, asistent social din pr. va face pt fiecare copil care solicita inscrierea o ancheta soc care sa stabileasca indeplinirea criteriului de eligibilitate GT, respectiv: sub 18 ani, cu domiciliul /resedinta in zona marginalizatacare face parte dintr-o gr vulnerabila de copii, aflat in risc de saracie /excluziune sociala /abandon scolar.	260,000	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane)	CANTITATIV	-	26,000	Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane)	31-07-2029	Descriere- Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane)- 26 beneficiari de etnie roma Dosar de GT- Declaratie pe propria raspundere cu privire la apartenenta etnie roma	26,000	-
REALIZARE	6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane)	CANTITATIV	-	260,000	Numărul de copii din zone izolate sau d ezavantajat e (număr persoane)	30-07-2029	Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (UM = număr persoane) = Numărul copiilor din zone izolate sau dezavantajate care beneficiază de servicii în centre multifuncționale cu dotări sportive și centre culturale.- 260 copii Liste de prezenta, fotografii, video, diplome de participare, etc	260,000	-
REPER	EECR02 – Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant, UM= număr de persoane	CANTITATIV	237 Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant	-	Copii cu vârsta sub 18 ani care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane)	31-07-2029	adeverinte de inscriere intr-o unitate de invatamant sau la un curs la încetarea calității de participant	-	-
REPER	6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate	CANTITATIV	200 de utilizatori anual ai unităților de asistență socială noi sau modernizate = Număr de copii vulnerabili care beneficiază de capacitatea structurilor noi/ Centru Multifunctional	-	Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate	31-07-2029	Liste prezenta, fotografii	-	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Rapoarte de progres	CANTITATIV	Rapoarte de progres periodice, consecutive	-	Conformitate tehnica si administrativa a raportului si livrabilelor ce il insotesc	31-07-2029	Nota de conformitate a raportului de progres emisa de ofiterul de monitorizare	-	-
REPER	Cereri de rambursare	CANTITATIV	Cereri de rambursare aferente rapoartelor de progres	-	Conformitate administrativa si financiara a cererilor de plata si documentelor justificative	31-07-2029	Scrisoare de informare a beneficiarului cu privire la aprobarea cheltuielilor incluse in CR	-	-
REPER	Participanți GT	CANTITATIV	Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane)	-	Participarea la activitatile proiectului	31-07-2029	Dosar de grup tinta complet, incluzand adeverinte care dovedesc incadrarea in grupul tinta al proiectului si alte documente relevante	-	-
REPER	Anunt de lansare achizitie lucrari	CANTITATIV	Publicare anunt de lansare achizitie lucrari	-	Anunț publicat	31-12-2025	Anunț publicat	-	-
REPER	Contract de lucrari semnat	CANTITATIV	Semnare contract de lucrari aferent ofiectivului de investitie	-	Contract Semnat	28-02-2026	Contract Semnat	-	-
REPER	Participanți GT	-	Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane)	-	-	31-07-2029	Dosar de grup tinta complet, incluzand adeverinte care dovedesc incadrarea in grupul tinta al proiectului si alte documente relevante	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- 6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane) (număr persoane)

  Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: **260,000** număr persoane

- EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane) (număr de persoane)

  Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: **26,000** număr de persoane

- 6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane) (număr de persoane)
  Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: **200,000** număr de persoane
- EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane) (număr de persoane)
  Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: **260,000** număr de persoane

Sumar indicatori de rezultat (program)

- EECR02_Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane) (număr de persoane)
  Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: **237,000** număr de persoane
- 6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
  Regiune mai putin dezvoltata - Țintă: **200,000** utilizatori/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
COMUNA UNIREA / PRIMAR	Lider	8.220.395,19 RON	8.071.972,04 RON	8.071.972,04 RON	148.423,15 RON	7.910.532,60 RON	0,00 RON	161.439,44 RON	98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+ - Fondul Social European+	3.945.730,87 RON	3.945.730,87 RON	3.945.730,87 RON	0,00 RON	3.866.816,27 RON	0,00 RON	78.914,60 RON	98.00 %

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	4.274.664,32 RON	4.126.241,17 RON	4.126.241,17 RON	148.423,15 RON	4.043.716,33 RON	0,00 RON	82.524,84 RON	98.00 %

Buget partener		
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423480 **Denumire cheltuială:** CHELTUIELI SUB FORMA DE RATE FORFETARE- 7% Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit a RDC 1060/2021 **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 258.131,93 RON **Total valoare fără TVA:** 258.131,93 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 258.131,93 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 252.969,29 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** CHELTUIELI SUB FORMA DE RATE FORFETARE- 7% Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit a RDC 1060/2021

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423463 **Denumire cheltuială:** Multifunctionala-FEDR- 1 buc x 14.000, 00 lei va fi folosita pe intreaga perioada de implementare subactiv A2.1 pentru: printari si scanari aferente activitatii **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 14.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 14.000,00 RON **Valoare TVA:** 2.660,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 16.660,00 RON **TVA eligibil:** 2.660,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 16.326,80 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Multifunctionala-FEDR- 1 buc x 14.000, 00 lei conform plafoanelor maxim prevazut prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027. NECESITATEA CHELTUIELII: Multifunctionala va fi achizitionata in cadrul Activitatii A2, subactivitate A2.1 si va fi utilizata pe intreaga perioada de implementare a activitatii pentru: printari si scanari aferente activitatii A2.1. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei . Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist . Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423411 **Denumire cheltuială:** Laptop-FEDR- 5 buc x 5.500,00 lei fara TVA/ buc-echipa de experti **U.M.:** buc **Cantitate:** 5,00	**Preț unitar fără TVA:** 5.500,00 RON **Total valoare fără TVA:** 27.500,00 RON **Valoare TVA:** 5.225,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 32.725,00 RON **TVA eligibil:** 5.225,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 32.070,50 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Laptop-FEDR- 5 buc x 5.500,00 lei fara TVA/ buc, în conformitate cu plafoanele maxime prevazute prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027. NECESITATEA CHELTUIELII: Echipamentele vor fi utilizate de către echipa de experti implicati in organizarea si derularea activităților proiectului A2 – subactiv. A2.1. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei . Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist . Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423458 **Denumire cheltuială:** FEDR- 4 buc Biblioteca INGUSTA 40 cm latime, inaltime min 180 cm /max 240 **U.M.:** buc **Cantitate:** 4,00	**Preț unitar fără TVA:** 228,17 RON **Total valoare fără TVA:** 912,68 RON **Valoare TVA:** 173,41 RON **Total cheltuieli eligibile:** 1.086,09 RON **TVA eligibil:** 173,41 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 1.064,37 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli de tip FEDR- BIBLIOTECA MICA - 4 buc x 228.17 lei fara TVA. NECESITATEA CHELTUIELII: In vederea desfasurarii Activ. A2, Sub.A2.1, se vor achizitiona 4 buc biblioteca cu dimensiunile 40 cm latime, inaltime min 180 cm /max 240, min 28 cm adancime, min 4 rafturi Materiale diferite, culori diferite care vor fi utilizate pentru dotarea corespunzătoare a spațiului în care se vor derula activitățile cu grupul țintă implicat în A. 2 Sub.2.1. Spatiile de depozitare sunt esențiale într-un spațiu multifuncțional pentru copii din mai multe motive: Spațiu pentru fiecare lucru,Prevenirea dezordinii- Un spațiu organizat încurajează copiii să își strângă jucăriile și să își mențină camera curată, Prevenirea accidentelor, mobilierul asigură că obiectele sunt depozitate în siguranță, departe de zonele de circulație, Învățarea responsabilității- Prin atribuirea unui spațiu personal de depozitare, copiii învață să își gestioneze propriile lucruri și să fie responsabili de ordine, Când spațiul este ordonat, copiii au mai mult loc liber pentru a-și desfășura activitățile creative și pentru a explora noi jocuri. Mobilierul vine în completarea listei cu dotări prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, sunt dotări necesare desfășurării activităților specifice prevăzute in proiect- A 2, sub. A2.1 și vor fi utilizate în activitatea cu cei 260 de beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei . Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist . Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423462 **Denumire cheltuială:** FEDR- 6 buc BIBLIOTECA MARE, minim 4 rafturi, inaltime min 170 cm/maxim 230 – latime min 200 cm/ max 240 cm, adancime min 25 cm **U.M.:** buc **Cantitate:** 6,00	**Preț unitar fără TVA:** 2.676,75 RON **Total valoare fără TVA:** 16.060,50 RON **Valoare TVA:** 3.051,50 RON **Total cheltuieli eligibile:** 19.112,00 RON **TVA eligibil:** 3.051,50 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 18.729,76 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli de tip FEDR- BIBLIOTECA MARE – 6 buc x 2.676,75 lei fără TVA. NECESITATEA CHELTUIELII: In vederea desfasurarii Activ. A2, Sub.A2.1, se vor achizitiona 6 biblioteci (dulapuri de dimensiuni mari) - minim 4 rafturi, inaltime min 170 cm/maxim 230 – latime min 200 cm/ max 240 cm, adancime min 25 cm x 1.941,16 lei fără TVA. Spatiile de depozitare sunt esențiale într-un spațiu multifuncțional pentru copii din mai multe motive: Spațiu pentru fiecare lucru, Prevenirea dezordinii- Un spațiu organizat încurajează copiii să își strângă jucăriile și să își mențină camera curată, Prevenirea accidentelor, mobilierul asigură că obiectele sunt depozitate în siguranță, departe de zonele de circulație, Învățarea responsabilității- Prin atribuirea unui spațiu personal de depozitare, copiii învață să își gestioneze propriile lucruri și să fie responsabili de ordine, Când spațiul este ordonat, copiii au mai mult loc liber pentru a-și desfășura activitățile creative și pentru a explora noi jocuri. Mobilierul vine în completarea listei cu dotări prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, sunt dotări necesare desfășurării activităților specifice prevăzute in proiect- A 2, sub. A2.1 și vor fi utilizate în activitatea cu cei 260 de beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat conform nota de estimare si oferte prospectate atasate. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea

		sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423454 **Denumire cheltuială:** FEDR-1 Ecran de proiectie **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 1.941,16 RON **Total valoare fără TVA:** 1.941,16 RON **Valoare TVA:** 368,82 RON **Total cheltuieli eligibile:** 2.309,98 RON **TVA eligibil:** 368,82 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 2.263,78 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli de tip FEDR- 1 Ecran de proiectie -1 buc x 1.941,16 lei fără TVA. NECESITATEA CHELTUIELII: Pentru derularea corespunzătoare a activităților de furnizare a serviciilor integrate in cadrul A 2., subactiv. A2.1.este necesară achiziția unui ecran de proiectie care va fi utilizat în activitățile cu GT implicat în A 2 Sub.2.1. Ecranul de proiectie va fi utilizat pentru a proiecta imaginile pe care le va furniza videoproiectorul si va oferi numeroase avantaje în activitatea educațională, contribuind la o învățare mai eficientă și mai plăcută pentru copii beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive si culturale. Ecranul de proiectie este necesar implementarii activităților cu grupul țintă organizate în cadrul A2, subactiv A2.1. pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). Un ecran de proiecție este un accesoriu esențial pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii atunci când se foloseste un videoproiector. Ecranul de proiecție vine în completarea listei cu dotări prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, sunt dotări necesare desfășurării activităților specifice prevăzute in proiect- A 2, sub. A2.1 și vor fi utilizate în activitatea cu cei 260 de beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Ecranul de proiectie care se va achizitiona din compenenta FSE+ vine în completarea listei cu dotări prevăzute la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, în conformitate cu prevederile GSCS. Implementarea A. 2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si

		integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423449 **Denumire cheltuială:** FEDR-1 Videoproiector **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 3.600,00 RON **Total valoare fără TVA:** 3.600,00 RON **Valoare TVA:** 684,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 4.284,00 RON **TVA eligibil:** 684,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 4.198,32 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli de tip FEDR- 1 Videoproiector-1 buc x 3.600,00 lei fără TVA. NECESITATEA CHELTUIELII: se va achizitiona un videoproiector necesar implementarii activităților cu grupul țintă organizate în cadrul activ. A2, subactiv A2.1. pe durata participarii acestora la sub-activitate (2.1). Videoproiectorul oferă numeroase avantaje în activitatea educațională, contribuind la o învățare mai eficientă și mai plăcută pentru copii beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive si culturale. Un videoproiector este un instrument valoros în activitățile educaționale cu copii, deoarece poate îmbunătăți semnificativ calitatea învățării, diversifica metodele de predare și crea o atmosferă de învățare pozitivă. Videoproiectorul vine în completarea listei cu dotări prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, sunt dotări necesare desfășurării activităților specifice prevăzute in proiect- Activitatea 2, subactiv. A2.1 și vor fi utilizate în activitatea cu cei 260 de beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Videoproiectorul care se va achizitiona din compenenta FSE+ vine în completarea listei cu dotări prevăzute la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, în conformitate cu prevederile GSCS. Implementarea A. 2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de

		rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423378 **Denumire cheltuială:** FEDR-1 Sistem sonorizare **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 3.200,49 RON **Total valoare fără TVA:** 3.200,49 RON **Valoare TVA:** 608,09 RON **Total cheltuieli eligibile:** 3.808,58 RON **TVA eligibil:** 608,09 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 3.732,41 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli de tip FEDR- Sistem sonorizare-1 buc x 3.200,49 lei fără TVA. NECESITATEA CHELTUIELII: se va achizitiona un sistem de sonorizare necesar implementarii activităților cu grupul țintă organizate în cadrul activ.A2, subactiv A2.1. pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). Sistemul de sonorizare e vin în completarea listei cu dotări prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, sunt dotări necesare desfășurării activităților specifice prevăzute in proiect- Activitatea 2, subactiv. A2.1 și vor fi utilizate în activitatea cu cei 260 de beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

		Intensitate intervenție: 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 3.939,61 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** -

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423408 **Denumire cheltuială:** FEDR-Mobilier-4 Birouri **U.M.:** buc **Cantitate:** 4,00	**Preț unitar fără TVA:** 844,54 RON **Total valoare fără TVA:** 3.378,16 RON **Valoare TVA:** 641,85 RON **Total cheltuieli eligibile:** 4.020,01 RON **TVA eligibil:** 641,85 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Justificare:** Cheltuieli de tip FEDR- Birou pentru PC-FEDR- 4 buc x 844.54 lei fără TVA. NECESITATEA CHELTUIELII: Se vor achiziționa 4 birouri care vor fi vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale pe măsură ce vor fi implicați în activitatea A2, subactivitatea A2.1. Pe birouri se vor așeza cele 4 PC AllinOne care vor fi achiziționate pentru a fi utilizate de către copii beneficiari ai centrului.Cele 4 birouri vin în completarea listei cu dotări prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, sunt dotări necesare desfășurării activităților specifice prevăzute in proiect- Activitatea 2, subactiv. A2.1 și vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale pe măsură ce vor fi implicați în activitate. Cheltuieli de tip FEDR-CALCULATOARE SISTEM ALL IN ONE 4 buc x 5.500,00 lei fără TVA /buc. Computerele vor fi utilizate de copii din grupurile vulnerabile, aflați în grupul țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). activitati educative. Valoarea unui computer AllinOne se încadrează în Plafoane aplicabile cheltuielilor de tip FEDR, în conformitate cu plafoanele maxime prevazute prin GSCG PIDS 2021-2027. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
		Intensitate intervenție: 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 4.939,18 RON **Ajutor de stat:** Nu

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423443 **Denumire cheltuială:** FEDR-Mobilier-4 Scaune **U.M.:** buc **Cantitate:** 4,00	**Preț unitar fără TVA:** 1.058,82 RON **Total valoare fără TVA:** 4.235,28 RON **Valoare TVA:** 804,70 RON **Total cheltuieli eligibile:** 5.039,98 RON **TVA eligibil:** 804,70 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli de tip FEDR- Scaun ergonomic- 4 buc x 1.058,82 lei fără TVA /buc. Scaunele vor fi fi utilizate de către GT, cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie /excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). Cele 4 scaune vin în completarea listei cu dotări prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, sunt dotări necesare desfășurării activităților specifice prevăzute in proiect- Activitatea 2, subactiv. A2.1 și vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari ai centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale pe măsură ce vor fi implicați în activitate. NECESITATEA CHELTUIELII: Pentru derularea corespunzătoare a activităților furnizare a serviciilor integrate in cadrul Activității 2. Furnizarea serviciilor integrate copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, subactiv. A2.1.este necesară achiziția a patru birouri utilizate de către grupul țintă în vederea desfășurării activității 2 Subactiv.2.1. Birourile vor fi utilizate de copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
		Intensitate intervenție: 98.00 %

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung
Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+
Tip regiune: Nu se aplică
Cod cheltuială: 1423439
Denumire cheltuială: FEDR-4 Calculatoare sistem All In One
U.M.: buc
Cantitate: 4,00

Preț unitar fără TVA: 5.500,00 RON
Total valoare fără TVA: 22.000,00 RON
Valoare TVA: 4.180,00 RON
Total cheltuieli eligibile: 26.180,00 RON
TVA eligibil: 4.180,00 RON
Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON
TVA neeligibil: 0,00 RON
Valoare cotă TVA: 19.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 25.656,40 RON
Ajutor de stat: Nu
Schema ajutor de stat: -
Categorie ajutor de stat: -
Subcategorie ajutor de stat: -
Justificare: Cheltuieli de tip FEDR-CALCULATOARE SISTEM ALL IN ONE 4 buc x 5.500,00 lei fără TVA /buc. Computerele vor fi utilizate de copii din grupurile vulnerabile, aflați în grupul țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). activitati educative. Valoarea unui computer AllinOne se încadrează în Plafoane aplicabile cheltuielilor de tip FEDR, în conformitate cu plafoanele maxime prevazute prin GSCG PIDS 2021-2027. NECESITATEA CHELTUIELII: Pentru derularea corespunzătoare a activităților furnizare a serviciilor integrate in cadrul Activității 2., subactiv.A2.1.este necesară achiziția a 4 calculatoare sistem All In One utilizate de către grupul țintă în A 2 Subactiv.2.1. Computerele vor fi utilizate de copii din GT, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). activitati educative. Computerul a devenit un instrument indispensabil în educație, iar într-un centru pentru copii, rolul său este și mai important. Acesta oferă o gamă largă de posibilități pentru dezvoltarea cognitivă, creativă și socială a copiilor. Utilizarea computerului îi pregătește pe copii pentru un viitor în care tehnologia va juca un rol din ce în ce mai important. Cu ajutorul computerelor se vor printa materiale educative, copii vor invata sa acceseze resurse educationale online si vor dobandi competente digitale. În era digitală, este crucial ca elevii să dezvolte competențe digitale solide pentru a naviga cu succes în societatea modernă. Cele 4 calculatoare care se vor achizitiona din compenenta FSE+ vin în completarea listei cu dotări prevăzute la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general, în conformitate cu prevederile GSCS. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau

		convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423405 **Denumire cheltuială:** Echipament sportiv copii -260buc, Încălțăminte sport 260 buc, Trening-260 buc, Șosete sport- 3 perechi/copil-780buc, Geaca sport-260 buc. Fiecare copil din grupul tinta va primi- 1 echipament sportiv (fotbal, echipament volei, handbal, baschet, in functie de sportul preferat), încălțăminte sport-1 buc, trening-1 buc, șosete sport- 3 buc, geaca sport-1 buc, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). **U.M.:** buc **Cantitate:** 260,00	**Preț unitar fără TVA:** 636,97 RON **Total valoare fără TVA:** 165.612,20 RON **Valoare TVA:** 31.466,32 RON **Total cheltuieli eligibile:** 197.078,52 RON **TVA eligibil:** 31.466,32 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 193.136,95 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Achizitie de Echipament sportiv copii -260buc, Încălțăminte sport 260 buc, Trening-260 buc, Șosete sport- 3 perechi/copil-780buc, Geaca sport-260 buc. Fiecare copil din grupul tinta va primi- 1 echipament sportiv (fotbal, echipament volei, handbal, baschet, in functie de sportul preferat), încălțăminte sport-1 buc, trening-1 buc, șosete sport- 3 buc, geaca sport-1 buc, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). NECESITATE CHELTUIALA: Pentru derularea corespunzătoare a activităților furnizare a serviciilor integrate in cadrul Activității 2. Furnizarea serviciilor integrate copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, subactiv. A2.1. este necesară achiziția de echipamente sportiv (fotbal, echipament volei, handbal, baschet)- 260 buc, încălțăminte sport-260 buc, trening-260 buc, șosete sport-780 buc, geaca sport-260 buc. Fiecare copil din grupul țintă va primi- 1 echipament sportiv (fotbal, echipament volei, handbal, baschet, după caz)- 1 buc, 1 pereche încălțăminte sport adecvată, 1 trening, 3 precehi șosete sport, 1 geaca sport. Acestea vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie /excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a

		principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423436 **Denumire cheltuială:** Materiale sportive pentru copii-Mingi (fotbal, handbal, baschet, volei) 60buc, Palete tenis de masă100 buc, Palete badminton 100 buc, Role/Patine cu rotile copii 260 buc, Tabla de sah 20buc **U.M.:** pachet **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 117.714,28 RON **Total valoare fără TVA:** 117.714,28 RON **Valoare TVA:** 22.365,71 RON **Total cheltuieli eligibile:** 140.079,99 RON **TVA eligibil:** 22.365,71 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 137.278,39 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Achizitie de Materiale Sportive care vor fi utilizate de catre copii in acitivitatea sportiva din centru- Mingi (fotbal, handbal, baschet, volei) 60buc, Palete tenis de masă100 buc, Palete badminton 100 buc, Role/Patine cu rotile copii 260 buc, Tabla de sah 20buc. Materialele sportive vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială /abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). NECESITATE CHELTUIALA: Pentru derularea corespunzătoare a activităților furnizare a serviciilor integrate in cadrul Activității 2. Furnizarea serviciilor integrate copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, subactiv. A2.1. este necesară achiziția de materiale sportive - 60 buc mingi (fotbal, handbal, baschet, volei), Palete tenis de masă-100buc, Palete badminton- 100buc, Role/Patine cu rotile copii- 260 buc, Tabla de sah-20buc. Materialele sportive vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423373 **Denumire cheltuială:** Cărti pentru cei 260 de copii din Grupul Tinta al proiectului (cărti literatura, cu sunet, carte jucarie, carte cu puzzle, carte de colorat, carte cu abtidilduri)- 200 cărți de literatură, 80 cărți educative, 80 cărți de jucărie, 80 cărți cu sunet, 80 cărți cu puzzle, 260 cărți de colorat și 260 cărți cu abțibilduri. Cărțile vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). **U.M.:** pachet **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 39.885,71 RON **Total valoare fără TVA:** 39.885,71 RON **Valoare TVA:** 1.994,29 RON **Total cheltuieli eligibile:** 41.880,00 RON **TVA eligibil:** 1.994,29 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 5.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 41.042,40 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Achizitie de Cărti pentru cei 260 de copii din Grupul Tinta al proiectului (cărti literatura, cu sunet, carte jucarie, carte cu puzzle, carte de colorat, carte cu abtidilduri)- 200 cărți de literatură, 80 cărți educative, 80 cărți de jucărie, 80 cărți cu sunet, 80 cărți cu puzzle, 260 cărți de colorat și 260 cărți cu abțibilduri. Cărțile vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). NECESITATEA CHELTUIELII: Pentru derularea corespunzătoare a activităților furnizare a serviciilor integrate in cadrul Activității 2. Furnizarea serviciilor integrate copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, subactiv. A2.1. este necesară achiziția a aproximativ 200 cărți de literatură, 80 cărți educative, 80 cărți de jucărie, 80 cărți cu sunet, 80 cărți cu puzzle, 260 cărți de colorat și 260 cărți cu abțibilduri. Cărțile vor fi utilizate de către cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială /abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul

		copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423431 **Denumire cheltuială:** Materiale Educationale Didactice pentru cei 260 de copii din Grupul Tinta al proiectului. Vor fi achizitionate 260 buc Planșe- Afișe cu informații, concepte, experimente; 40 buc Jocuri- Jocuri de societate, puzzle-uri, cărți de joc; 40 buc Modele 3D- Modele 3D ale obiectelor, ale fenomenelor naturale, cuburi. **U.M.:** pachet **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 89.210,08 RON **Total valoare fără TVA:** 89.210,08 RON **Valoare TVA:** 16.949,92 RON **Total cheltuieli eligibile:** 106.160,00 RON **TVA eligibil:** 16.949,92 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 104.036,80 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Achizitia de Materiale Educationale Didactice pentru cei 260 de copii din Grupul Tinta al proiectului. Vor fi achizitionate 260 buc Planșe- Afișe cu informații, concepte, experimente; 40 buc Jocuri- Jocuri de societate, puzzle-uri, cărți de joc; 40 buc Modele 3D- Modele 3D ale obiectelor, ale fenomenelor naturale, cuburi. Materialele vor fi folosite de catre cei 260 copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1)., sub îndrumarea personalului din centru implicat în cadrul subactiv. A2.1. NECESITATEA CHELTUIELII: Conform descrierii subactivitatii A.2.1 Achizitionarea unor materiale educaționale didactice – estimativ planșe, jocuri, modele 3D, etc este necesară pentru desfășurarea activității practice a grupului țintă. În funcție de necesitățile specifice grupului țintă implicat se vor achiziționa materiale educaționale specifice, pe toată durata activității, timp de 29 de luni. Materialele educaționale didactice joacă un rol esențial în procesul de învățare și vor fi achiziționate adecvat cu ritmul de învățare și la nevoile fiecărui beneficiar. Se propune achiziția de hărți, planșe, jocuri, modele 3D. Prin utilizarea corectă a acestora se poate crea un mediu de învățare stimulativ și eficient, care să contribuie la dezvoltarea integrală a elevilor. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de

		discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423402 **Denumire cheltuială:** Materiale Consumabile aferente activităților cu grupul țintă- 260 pachet (1 pentru fiecare copil). S-a estimat un pachet care conține min. 1 Pix, 1 creion, 1 set culori, 1 top hartie, 1 set hartie colorata,1 set hartie creponata, 1 mapa plastic, 1 caiet dictando,1 bloc desen, 1 cutie cu plastilina, 1 set creioane colorate, 1 set carioci, 1 set pensule, 1 foarfeca, 1 set autocolante, 1 set post-it,1 rigla. Materialele vor fi folosite de catre cei 260 copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). **U.M.:** pachet **Cantitate:** 260,00	**Preț unitar fără TVA:** 103,55 RON **Total valoare fără TVA:** 26.923,00 RON **Valoare TVA:** 5.115,37 RON **Total cheltuieli eligibile:** 32.038,37 RON **TVA eligibil:** 5.115,37 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 31.397,60 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Achizitia de Materiale Consumabile aferente activităților cu grupul țintă- 260 pachet (1 pentru fiecare copil). S-a estimat un pachet care conține min. 1 Pix, 1 creion, 1 set culori, 1 top hartie, 1 set hartie colorata,1 set hartie creponata, 1 mapa plastic, 1 caiet dictando,1 bloc desen, 1 cutie cu plastilina, 1 set creioane colorate, 1 set carioci, 1 set pensule, 1 foarfeca, 1 set autocolante, 1 set post-it,1 rigla. Materialele vor fi folosite de catre cei 260 copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, grup țintă în cadrul proiectului, pe durata participarii acestora la sub-activitate(2.1). NECESITATEA CHELTUIELII: Conform descrierii subactivitatii A.2.1 Achizitionarea unor materiale consumabile necesare pentru desfasurarea activitatii practice a grupului tinta. Pachetul contine estimativ: 1 Pix, 1 creion, 1 set culori, 1 top hartie, 1 set hartie colorata,1 set hartie creponata, 1 mapa plastic, 1 caiet dictando,1 bloc desen, 1 cutie cu plastilina, 1 set creioane colorate, 1 set carioci, 1 set pensule, 1 foarfeca, 1 set autocolante, 1 set post-it,1 rigla. CANTITATEA: 260 pachete - cantitatile detaliate per unitate pot fi consultate in ofertele anexate JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist (ține seama de eventuale fluctuații ale prețurilor, stocul de marfa disponibil, de costurile si perioada de transport pentru a evita riscuri legate de neprezentarea niciunui ofertant / imposibilitatea realizării achizitiei). Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale

		Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423371 **Denumire cheltuială:** Cheltuieli cu hrana **U.M.:** LUNA **Cantitate:** 29,00	**Preț unitar fără TVA:** 26.250,00 RON **Total valoare fără TVA:** 761.250,00 RON **Valoare TVA:** 68.512,50 RON **Total cheltuieli eligibile:** 829.762,50 RON **TVA eligibil:** 68.512,50 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 9.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 813.167,25 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli cu hrana copiilor din GT- medie 50 copii zilnic x 21 zile x 25 lei fara TVA/meniu x 29 luni implementare A2.1. JUSTIFICARE COSTURI: În cadrul proiectului se va asigura hrană pentru cei 260 de beneficiari, copii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar pentru care se vor furniza servicii integrate. Se vor livra, în medie un număr de 50 de meniuri/zi pentru o perioadă de 21 de zile/ lună, o perioadă de minim 29 luni, de regulă luni până vineri, pe perioada derulării proiectului. Cele 50 de meniuri/zi au fost luate în calcul având în vedere nr. de participanți la activitate/zi. Achiziția serviciilor de livrare hrana/catering pentru copiii aflați în situație de vulnerabilitate este esențială. Asigurarea unei alimentații adecvate este importanta deoarece copii aflați în situații de vulnerabilitate sunt mai expuși riscului de malnutriție, iar hranirea beneficiarilor centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale asigură un aport constant de nutrienți esențiali, contribuind la creșterea și dezvoltarea sănătoasă a copiilor, atât fizic, cât și cognitiv; Hranirea copiilor va creste concentrarea și performanța sportiva si cognitiva a acestora deoarece o masă caldă poate îmbunătăți concentrarea și performanța copiilor; Furnizarea de hrana copiilor din centru asigura egalitatea de șanse deoarece alimentația este un factor important în acest sens si crearea unui mediu favorabil deoarece mesele comune pot crea un mediu incluziv, interacțiuni sociale și relații pozitive între copii, de asemenea, se reduce riscul de stigmatizare a copiilor aflați în situații vulnerabile. Achiziția de hrana/ servicii de catering se înscrie în eforturile de atingere a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește eradicarea sărăciei și asigurarea bunăstării copiilor beneficiari ai centrului multifuncțional. Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat conform notei de estimare a valorii si oferte de pret atasate. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist. Achizitia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor legale referitoare la criteriile

		ecologice si DNSH pentru diverse categorii de produse care au un impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață. Implementarea A. 2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423420 **Denumire cheltuială:** 1 Analiza de nevoi **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 130.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 130.000,00 RON **Valoare TVA:** 24.700,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 154.700,00 RON **TVA eligibil:** 24.700,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 151.606,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** 1 ANALIZA NEVOI- Prin derularea analizei de nevoi, Solicitantul a justificat faptul că zonele din care provin copiii care compun grupul țintă al proiectului sunt izolate sau dezavantajate. Analiza s-a efectuat prin utilizarea unor documente relevate deja disponibile din care să rezulte cartografierea zonelor de intervenție (de ex., Atlasul zonelor marginalizate, date existente la nivelul autorităților publice locale și centrale, studii si analize realizate la nivelul comunității pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunității, Observatorul Teritorial și rapoarte ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind așezările informale etc.), cat si pe baza unui studiu propriu/unei cercetări proprii. NECESITATE: analiza de nevoi realizata in cadrul A0, corespunzand A2.1 din GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, a fost gestionata de Solicitant prin externalizare. In cadrul A0 (derulata anterior depunerii proiectului) s-a realizat o analiză de nevoi care a identificat necesarul de servicii care vor fi adresate grupului țintă, precum si justificarea locației centrelor multifuncționale cu dotări sportive și culturale prevăzute in proiect, raportat la zona vizată prin proiect. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la prospectarea pieței și solicitarea de oferte. Valoarea propusă respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor, este în corespondență cu prețurile pieței și permite furnizarea produselor solicitate într-un mod optim și profesionist. Implementarea A.0 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%), analiza de nevoi fundamentand justificarea interventiei proiectului.

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423334 **Denumire cheltuială:** Responsabil educatie parentala - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 609,00	**Preț unitar fără TVA:** 45,00 RON **Total valoare fără TVA:** 27.405,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 27.405,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 26.856,90 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil educatie parentala - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 1 ora / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 45,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A3-subactiv.A3.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor A3.1. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.3.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423381 **Denumire cheltuială:** Expert Teme FSE- C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 609,00	**Preț unitar fără TVA:** 26,18 RON **Total valoare fără TVA:** 15.943,62 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 15.943,62 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 15.624,75 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Expert Teme FSE- C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 1 ora / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 26.18 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423380 **Denumire cheltuială:** Expert Teme FSE - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 609,00	**Preț unitar fără TVA:** 35,00 RON **Total valoare fără TVA:** 21.315,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 21.315,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 20.888,70 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Expert Teme FSE - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 1 ora / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 35,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423329 **Denumire cheltuială:** Responsabil activitati sportive - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 26,18 RON **Total valoare fără TVA:** 63.774,48 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 63.774,48 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 62.498,99 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil activitati sportive - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 26.18 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2. 1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423356 **Denumire cheltuială:** Responsabil activitati sportive - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 35,00 RON **Total valoare fără TVA:** 85.260,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 85.260,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 83.554,80 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil activitati sportive - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 35,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423354 **Denumire cheltuială:** Responsabil educatie parentala - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 609,00	**Preț unitar fără TVA:** 33,65 RON **Total valoare fără TVA:** 20.492,85 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 20.492,85 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 20.082,99 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil educatie parentala - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 1 ora / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 33.65 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A3-subactiv.A3. 1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor A3.1. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.3.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423325 **Denumire cheltuială:** Consilier pentru dezvoltare personala - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 1.827,00	**Preț unitar fără TVA:** 33,65 RON **Total valoare fără TVA:** 61.478,55 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 61.478,55 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 60.248,98 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Consilier pentru dezvoltare personala - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 3 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 33.65 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423324 **Denumire cheltuială:** Consilier pentru dezvoltare personala - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 1.827,00	**Preț unitar fără TVA:** 45,00 RON **Total valoare fără TVA:** 82.215,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 82.215,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 80.570,70 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Consilier pentru dezvoltare personala - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 3 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 45,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423347 **Denumire cheltuială:** Responsabil activitati educative elevi - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 26,18 RON **Total valoare fără TVA:** 63.774,48 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 63.774,48 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 62.498,99 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil activitati educative elevi - C (Angajat+Angajator) - Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 26.18 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2. 1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423322 **Denumire cheltuială:** Responsabil activitati educative elevi - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 35,00 RON **Total valoare fără TVA:** 85.260,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 85.260,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 83.554,80 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil activitati educative elevi - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 35,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423344 **Denumire cheltuială:** Responsabil Activitati Socio-Culturale- C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 26,18 RON **Total valoare fără TVA:** 63.774,48 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 63.774,48 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 62.498,99 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil Activitati Socio-Culturale- C (Angajat+Angajator) - Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 26.18 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2. 1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423315 **Denumire cheltuială:** Responsabil Activitati Socio-Culturale - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 35,00 RON **Total valoare fără TVA:** 85.260,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 85.260,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 83.554,80 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil Activitati Socio-Culturale - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 35,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423228 **Denumire cheltuială:** Formator educatie pentru sanatate - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 609,00	**Preț unitar fără TVA:** 26,18 RON **Total valoare fără TVA:** 15.943,62 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 15.943,62 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 15.624,75 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Formator educatie pentru sanatate - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 1 ora / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 26.18 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A3-subactiv.A3. 1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor A3.1. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.3.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423254 **Denumire cheltuială:** Formator educatie pentru sanatate - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 609,00	**Preț unitar fără TVA:** 35,00 RON **Total valoare fără TVA:** 21.315,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 21.315,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 20.888,70 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Formator educatie pentru sanatate - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 1 ora / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 35,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A3-subactiv.A3.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor A3.1. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.3.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423159 **Denumire cheltuială:** Asistent Medical - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 1.218,00	**Preț unitar fără TVA:** 26,18 RON **Total valoare fără TVA:** 31.887,24 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 31.887,24 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 31.249,50 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Asistent Medical - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 2 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 26.18 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423252 **Denumire cheltuială:** Asistent Medical - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 1.218,00	**Preț unitar fără TVA:** 35,00 RON **Total valoare fără TVA:** 42.630,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 42.630,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 41.777,40 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Asistent Medical - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 2 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 35,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423251 **Denumire cheltuială:** Asistent Social - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 26,18 RON **Total valoare fără TVA:** 63.774,48 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 63.774,48 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 62.498,99 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Asistent Social - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 26.18 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423250 **Denumire cheltuială:** Asistent Social - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 35,00 RON **Total valoare fără TVA:** 85.260,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 85.260,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 83.554,80 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Asistent Social - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 35,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A2-subactiv.A2.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.2.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423156 **Denumire cheltuială:** Responsabil retea- C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 26,18 RON **Total valoare fără TVA:** 63.774,48 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 63.774,48 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 62.498,99 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil retea - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 26.18 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A3-subactiv.A3.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor A3.1. JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.3.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423246 **Denumire cheltuială:** Responsabil retea- Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 2.436,00	**Preț unitar fără TVA:** 35,00 RON **Total valoare fără TVA:** 85.260,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 85.260,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 83.554,80 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil retea- Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 35,00 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura implementarea activității A3-subactiv.A3.1; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor A3.1 JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.3.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423243 **Denumire cheltuială:** Responsabil achizitii - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 609,00	**Preț unitar fără TVA:** 37,40 RON **Total valoare fără TVA:** 22.776,60 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 22.776,60 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 22.321,07 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil achizitii - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 1 ora / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 37.40 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura managementul proiectului; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor şi indicatorilor proiectului; Asigura implementarea unui sistem de management şi control riguros, tehnic şi financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.4.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423222 **Denumire cheltuială:** Responsabil achizitii - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 609,00	**Preț unitar fără TVA:** 50,00 RON **Total valoare fără TVA:** 30.450,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 30.450,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 29.841,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil achizitii - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 1 ora / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 50 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura managementul proiectului; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor şi indicatorilor proiectului; Asigura implementarea unui sistem de management şi control riguros, tehnic şi financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.4.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423149 **Denumire cheltuială:** Asistent proiect - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 3.948,00	**Preț unitar fără TVA:** 50,00 RON **Total valoare fără TVA:** 197.400,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 197.400,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 193.452,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Asistent proiect - Salariu Net- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 50 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura managementul proiectului; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; Asigura implementarea unui sistem de management și control riguros, tehnic și financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.4.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423147 **Denumire cheltuială:** Asistent proiect - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 3.948,00	**Preț unitar fără TVA:** 37,40 RON **Total valoare fără TVA:** 147.655,20 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 147.655,20 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 144.702,10 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Asistent proiect - C (Angajat+Angajator)-Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 37.40 lei/ora NECESITATE: Expertul asigura managementul proiectului; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor şi indicatorilor proiectului; Asigura implementarea unui sistem de management şi control riguros, tehnic şi financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.4.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423194 **Denumire cheltuială:** Responsabil financiar - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 1.974,00	**Preț unitar fără TVA:** 37,40 RON **Total valoare fără TVA:** 73.827,60 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 73.827,60 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 72.351,05 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil financiar - C (Angajat+Angajator)- Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 2 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 37.40 lei/ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura managementul proiectului; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; Asigura implementarea unui sistem de management și control riguros, tehnic și financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.4.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423145 **Denumire cheltuială:** Responsabil financiar - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 1.974,00	**Preț unitar fără TVA:** 50,00 RON **Total valoare fără TVA:** 98.700,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 98.700,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 96.726,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Responsabil financiar - Salariu Net-Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 2 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 50 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura managementul proiectului; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor şi indicatorilor proiectului; Asigura implementarea unui sistem de management şi control riguros, tehnic şi financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.4.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423192 **Denumire cheltuială:** Manager proiect - C (Angajat+Angajator) **U.M.:** Ore **Cantitate:** 3.948,00	**Preț unitar fără TVA:** 44,88 RON **Total valoare fără TVA:** 177.186,24 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 177.186,24 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 173.642,52 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Manager proiect - C (Angajat+Angajator)-Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Contributii angajat + angajator, aferente salariului net - 44.88 lei/ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura managementul proiectului; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; Asigura implementarea unui sistem de management și control riguros, tehnic și financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.4.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung **Fond UE:** FSE+ - Fondul Social European+ **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1423206 **Denumire cheltuială:** Manager proiect - Salariu Net **U.M.:** Ore **Cantitate:** 3.948,00	**Preț unitar fără TVA:** 60,00 RON **Total valoare fără TVA:** 236.880,00 RON **Valoare TVA:** 0,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 236.880,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 0.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 232.142,40 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Manager proiect - Salariu Net-Expert sub 5 ani experienta conform fisei de post anexata. Norma de lucru: 4 ore / zi in medie x 21 zile / luna, timp partial si inegal Tarif orar net 60 lei /ora conform Ghidului PoIDS 2021-2027. NECESITATE: Expertul asigura managementul proiectului; Este responsabil pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului; Asigura implementarea unui sistem de management și control riguros, tehnic și financiar, bazat pe proceduri interne riguroase pentru implementarea adecvata a proiectului; JUSTIFICARE COSTURI: Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficientei aplicat de solicitant in toate activitatile sale. Estimarile pentru unitatile de costuri s-au realizat plecand de la valoarea cheltuielilor efectiv realizate de catre solicitant pentru implementarea altor activitati similare derulate pana in prezent, actualizate cu rata inflatiei. Implementarea A.4.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422040 **Denumire cheltuială:** Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit a RDC 1060 /2021 - 7% **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 230.859,24 RON **Total valoare fără TVA:** 230.859,24 RON **Valoare TVA:** 39.081,77 RON **Total cheltuieli eligibile:** 269.941,01 RON **TVA eligibil:** 39.081,77 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 16.93 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 264.542,18 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** "Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit a RDC 1060/2021 - 7% din valoarea cheltuielilor directe, incluzand: - 3.7.2. Auditul financiar conform DG – 83300 lei - 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii-conform DG – 19040 lei - 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii-conform DG – 11438,95 lei - 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC-conform DG – 47235,32 lei - 5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate-conform DG - 11438,95 lei - 6.1. Pregătirea personalului de exploatare-conform DG - 2287,79 lei - 6.2. Probe tehnologice si teste-conform DG - 95200 lei"

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421966 **Denumire cheltuială:** 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 283.467,77 RON **Total valoare fără TVA:** 283.467,77 RON **Valoare TVA:** 53.858,88 RON **Total cheltuieli eligibile:** 337.326,65 RON **TVA eligibil:** 53.858,88 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 330.580,12 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** LUCRARI - 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute conform Deviz General atasat. Cheltuielile diverse și neprevăzute care pot fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției in conformitate cu GSCS Centre Multifunctionale cu Dotari Sportive si Culturale, procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap. /subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general.Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422012 **Denumire cheltuială:** 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizării de santier **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 6.668,19 RON **Total valoare fără TVA:** 6.668,19 RON **Valoare TVA:** 1.266,96 RON **Total cheltuieli eligibile:** 7.935,15 RON **TVA eligibil:** 1.266,96 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 7.776,45 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric, asa cum au fost estimate in proiectul tehnic de executie anexat la cererea de finantare. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A. 1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422021 **Denumire cheltuială:** 4.5. Dotari **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 104.977,21 RON **Total valoare fără TVA:** 104.977,21 RON **Valoare TVA:** 19.945,67 RON **Total cheltuieli eligibile:** 124.922,88 RON **TVA eligibil:** 19.945,67 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 122.424,42 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli cu dotarile necesare functionalizarii centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale in vederea asigurarii infrastructurii necesare furnizarii de servicii in cadrul proiectului, asa cum au fost estimate in proiectul tehnic de executie anexat la cererea de finantare. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422020 **Denumire cheltuială:** 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 236.598,70 RON **Total valoare fără TVA:** 236.598,70 RON **Valoare TVA:** 44.953,75 RON **Total cheltuieli eligibile:** 281.552,45 RON **TVA eligibil:** 44.953,75 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 275.921,40 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala pentru achizitia si montarea Instalatii sanitare, echipament necesar functionalizarii centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale in vederea asigurarii infrastructurii necesare furnizarii de servicii in cadrul proiectului, asa cum au fost estimate in proiectul tehnic de executie anexat la cererea de finantare. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421999 **Denumire cheltuială:** 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 14.397,94 RON **Total valoare fără TVA:** 14.397,94 RON **Valoare TVA:** 2.735,61 RON **Total cheltuieli eligibile:** 17.133,55 RON **TVA eligibil:** 2.735,61 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 16.790,88 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala pentru achizitia si montarea de Instalatii electrice, echipament necesar functionalizarii centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale in vederea asigurarii infrastructurii necesare furnizarii de servicii in cadrul proiectului, asa cum au fost estimate in proiectul tehnic de executie anexat la cererea de finantare. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421998 **Denumire cheltuială:** 4.1 Construcții și instalații **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 2.235.723,89 RON **Total valoare fără TVA:** 2.235.723,89 RON **Valoare TVA:** 424.787,54 RON **Total cheltuieli eligibile:** 2.660.511,43 RON **TVA eligibil:** 424.787,54 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 2.607.301,20 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli necesare pentru realizarea investitiei de baza, respectiv Constructii si instalatii necesare pentru constructia centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A. 1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421997 **Denumire cheltuială:** 3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 10.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 10.000,00 RON **Valoare TVA:** 1.900,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 0,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 11.900,00 RON **TVA neeligibil:** 1.900,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 0.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 0,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru coordonator in materie de sanatate si securitate conform Deviz general- cap 3, subcap. 3.8.3. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421996 **Denumire cheltuială:** 3.8.2. Dirigentie de santier **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 15.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 15.000,00 RON **Valoare TVA:** 2.850,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 0,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 17.850,00 RON **TVA neeligibil:** 2.850,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 0.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 0,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru realizarea activitatii de dirigentie de santier conform Deviz general- 3.8.2. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A. 1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421995 **Denumire cheltuială:** 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 2.500,00 RON **Total valoare fără TVA:** 2.500,00 RON **Valoare TVA:** 475,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 2.975,00 RON **TVA eligibil:** 475,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 2.915,50 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru realizarea activitatii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie, activitate obligatorie in cadrul proiectului de investitie. 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de urmarire si control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421993 **Denumire cheltuială:** 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 2.500,00 RON **Total valoare fără TVA:** 2.500,00 RON **Valoare TVA:** 475,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 2.975,00 RON **TVA eligibil:** 475,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 2.915,50 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru realizarea activitatii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie, activitate obligatorie in cadrul proiectului de investitie. 3.8.1.1 Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, în conformitate cu Devizul General conform HG nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A. 1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421964 **Denumire cheltuială:** 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 205.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 205.000,00 RON **Valoare TVA:** 38.950,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 169.738,42 RON **TVA eligibil:** 27.101,09 RON **Cheltuieli neeligibile:** 74.211,58 RON **TVA neeligibil:** 11.848,91 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 166.343,65 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala cu managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, conform devizului de lucrari anexat la PT. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422007 **Denumire cheltuială:** 3.6. Organizarea procedurilor de achiziție **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 5.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 5.000,00 RON **Valoare TVA:** 950,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 5.950,00 RON **TVA eligibil:** 950,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 5.831,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru Organizarea procedurilor de achizitie pentru realizarea proiectului tehnic și detaliile de executie pentru obiectivul de investitie-centrul multifunctional cu dotari sportive si culturale. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422006 **Denumire cheltuială:** 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 50.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 50.000,00 RON **Valoare TVA:** 9.500,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 36.434,62 RON **TVA eligibil:** 5.817,29 RON **Cheltuieli neeligibile:** 23.065,38 RON **TVA neeligibil:** 3.682,71 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 35.705,93 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru realizarea activitatii de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic și detaliile de executie pentru obiectivul de investitie-centrul multifunctional cu dotari sportive si culturale. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421991 **Denumire cheltuială:** 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 13.480,00 RON **Total valoare fără TVA:** 13.480,00 RON **Valoare TVA:** 2.561,20 RON **Total cheltuieli eligibile:** 0,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 16.041,20 RON **TVA neeligibil:** 2.561,20 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 0.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 0,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru realizarea activitatii de verificare a proiectului tehnic din punct de vedere al calitatii, activitate obligatorie in cadrul proiectului.Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422004 **Denumire cheltuială:** 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 45.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 45.000,00 RON **Valoare TVA:** 8.550,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 53.550,00 RON **TVA eligibil:** 8.550,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 52.479,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru realizarea activitatii de proiectare, respectiv pregatirea documentatiei tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor pentru obiectivul de investitie din proiect. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422003 **Denumire cheltuială:** 3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 73.500,00 RON **Total valoare fără TVA:** 73.500,00 RON **Valoare TVA:** 13.965,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 87.465,00 RON **TVA eligibil:** 13.965,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 85.715,70 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru realizarea activitatii de proiectare, respectiv Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A. 1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)
Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421988 **Denumire cheltuială:** 3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 4.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 4.000,00 RON **Valoare TVA:** 760,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 4.760,00 RON **TVA eligibil:** 760,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 4.664,80 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor pentru obiectivul de investitie din proiect. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea- 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422002 **Denumire cheltuială:** 3.2. Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 4.500,00 RON **Total valoare fără TVA:** 4.500,00 RON **Valoare TVA:** 855,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 0,00 RON **TVA eligibil:** 0,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 5.355,00 RON **TVA neeligibil:** 855,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 0.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 0,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala necesara pentru realizarea activitatii de proiectare pentru obiectivul de investitie centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale conform proiect. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A. 1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421985 **Denumire cheltuială:** 3.1.1 Studii de teren conform Deviz General atasat **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 22.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 22.000,00 RON **Valoare TVA:** 4.180,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 26.180,00 RON **TVA eligibil:** 4.180,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 25.656,40 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuiala cu studii de teren aferente realizarii investitiei in cadrul proiectului, etapa obligatorie in cadrul proiectului, realizata inainte de semnarea contractului de finantare. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A. 1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1422000 **Denumire cheltuială:** 2.1 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii conform Deviz General atasat **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 30.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 30.000,00 RON **Valoare TVA:** 5.700,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 35.700,00 RON **TVA eligibil:** 5.700,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 34.986,00 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli cu asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii, necesare functionarii centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale in vederea asigurarii infrastructurii necesare furnizarii de servicii in cadrul proiectului, asa cum au fost estimate in proiectul tehnic de executie anexat la cererea de finantare, cap 2, 2.1. Deviz General. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactivitatea .A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A.1.1 asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea– 200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale **Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională **Tip regiune:** Nu se aplică **Cod cheltuială:** 1421938 **Denumire cheltuială:** 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială **U.M.:** buc **Cantitate:** 1,00	**Preț unitar fără TVA:** 1.000,00 RON **Total valoare fără TVA:** 1.000,00 RON **Valoare TVA:** 190,00 RON **Total cheltuieli eligibile:** 1.190,00 RON **TVA eligibil:** 190,00 RON **Cheltuieli neeligibile:** 0,00 RON **TVA neeligibil:** 0,00 RON **Valoare cotă TVA:** 19.00 %	**Intensitate intervenție:** 98.00 % **Total cheltuieli nerambursabile:** 1.166,20 RON **Ajutor de stat:** Nu **Schema ajutor de stat:** - **Categorie ajutor de stat:** - **Subcategorie ajutor de stat:** - **Justificare:** Cheltuieli cu Amenajări pt.protecția med.,si aduc. la starea initiala necesare constructiei centrului multifunctional cu dotari sportive si culturale in vederea asigurarii infrastructurii necesare furnizarii de servicii in cadrul proiectului, asa cum au fost estimate in proiectul tehnic de executie anexat la cererea de finantare. Cheltuiala contribuie la realizarea activitatii 1 subactiv. A1.1. din proiect si a fost estimata conform devizului de lucrari anexat la PT. Implementarea A. 1.1, asigura atingerea obiectivului general al proiectului, a obiectivelor specifice, indeplinirea indicatorilor de realizare FEDR 6S8 Capacitatea-200 si FSE+ ECO06-260 participanti GT, EECO06.01-26 participanti GT roma; 6S36-260 participanti GT din zone izolate sau dezavantajate si de rezultat FEDR 6S9 – 200 utilizatori si FSE+ EECR02 – 237 GT(91,15% din EECO06), a principiilor orizontale Egalitatea intre femei si barbati si integrarea perspectivei de gen, Nediscriminarea si prevenirea oricarei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, Dezvoltarea durabila, DNSH/ A nu prejudicia in mod semnificativ si a temelor secundare Combaterea sărăciei în rândul copiilor (50%) si Abordarea provocărilor identificate în cadrul semestrului european (50%)

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	56_OP4-Înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de cărbune cu sisteme de încălzire pe bază de gaz, în scopul atenuării schimbărilor climatice	20.631,21 RON	0.26 %
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	127-Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul comunității	4.105.609,96 RON	50.86 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	154-Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora	355.115,78 RON	4.40 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	158-Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile financiar	3.590.615,09 RON	44.48 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	4.126.241,17 RON	51.12 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	01-Grant	3.945.730,87 RON	48.88 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO22	Sud-Est	RO221	Brăila	- RON	-	0.00 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	RO22	Sud-Est	RO221	Brăila	- RON	-	0.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	10-Abordare a provocărilor identificate în cadrul semestrului european	2.063.120,58 RON	25.56 %
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	06-Combatere a sărăciei în rândul copiilor	2.063.120,59 RON	25.56 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	10-Abordare a provocărilor identificate în cadrul semestrului european	1.972.865,43 RON	24.44 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	06-Combatere a sărăciei în rândul copiilor	1.972.865,44 RON	24.44 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	03-Neutralitatea de gen	1.375.413,73 RON	17.04 %
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	02-Integrarea perspectivei de gen	1.375.413,72 RON	17.04 %
RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Vizarea aspectelor legate de gen	1.375.413,72 RON	17.04 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	03-Neutralitatea de gen	1.315.243,63 RON	16.29 %

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	02-Integrarea perspectivei de gen	1.315.243,62 RON	16.29 %
ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung	FSE+-Fondul Social European+	01-Vizarea aspectelor legate de gen	1.315.243,62 RON	16.29 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

1

RELEVANȚĂ – măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PoIDS și ale documentelor strategice relevante. Max. 20 Min. 14

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027 este descrisă în secțiunea "Justificare relevanță". Modul în care proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2023-2027: Prin activitățile sale, proiectul va contribui la reducerea numărului de copii expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, în conformitate cu Obiectivul Specific 1 al strategiei. De asemenea, proiectul va sprijini participarea la îngrijirea și educația timpurie a copiilor din grupuri defavorizate, contribuind la Obiectivul Specific 2. Prin furnizarea de servicii de calitate în cadrul centrului, proiectul va facilita accesul echitabil la servicii, în conformitate cu Obiectivul Specific 3. Proiectul va contribui și la dezvoltarea serviciilor sociale adresate copiilor vulnerabili, în conformitate cu Obiectivul Specific 3. Prin implementarea proiectului, se va îmbunătăți capacitatea administrativă pentru coordonarea măsurilor în acord cu exigențele europene, contribuind la Obiectivul Specific 4.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru copii si a Strategiei Naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului "Copii protejați, România sigură" 2023 – 2027

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Informațiile despre contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivelor Planului Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii și a Strategiei Naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului "Copii protejați, România sigură" 2023 – 2027 se găsesc în secțiunea "Justificare relevanță" Modalitatea in care contribuie proiectul la obiectivele fiecărui document: Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii: • Proiectul contribuie la reducerea inechităților care afectează copiii vulnerabili, aliniindu-se cu obiectivul specific 2.2 al planului. • De asemenea, proiectul contribuie la reducerea sărăciei în rândul copiilor vulnerabili prin creșterea accesului la servicii de calitate, aliniindu-se cu obiectivul specific 2.1 al planului. Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului "Copii protejați, România sigură" 2023 – 2027: • Proiectul contribuie la crearea condițiilor necesare pentru ca cei 260 de copii din grupul țintă să practice un sport în scop recreativ, aliniindu-se cu obiectivele generale 2 și 4 ale strategiei. • De asemenea, proiectul contribuie la diminuarea problemelor de integrare socială și la creșterea încrederii în forțele proprii prin activități sportive, culturale și recreative, asigurând accesul la servicii publice de calitate, aliniindu-se cu obiectivele generale 2 și 4 ale strategiei.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

1.2

Obiectivele proiectului sunt corelate cu obiectivele specifice din cadrul PoIDS

Obiectivele proiectului sunt clar formulate, specifice și sunt corelate cu obiectivele cuprinse în PoIDS si in Ghidul Solicitantului- Conditii specifice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Obiectivele proiectului sunt clar formulate, specifice și corelate cu obiectivele cuprinse în PoIDS și în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice. Obiectivul general al proiectului este: • Îmbunătățirea accesului unui număr de 260 de copii aflați în situație de vulnerabilitate din comunitatea marginalizată Unirea, județul Braila, la activități non-formale, recreativ-sportive și socio-culturale prin construirea și operationalizarea unui Centru Multifuncțional, cu dotări sportive și culturale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: • OS1: Construirea în 18 luni a unui Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale cu o capacitate de min. 200 locuri anual în Unirea, jud. Braila, care să deservească copiii vulnerabili, aflați în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar din comunitate. • OS2: Furnizarea serviciilor integrate unui număr de 260 de copii aflați în situație de vulnerabilitate, în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar din comunitatea marginalizată Unirea, județul Braila, pe parcursul a 29 luni. • OS3: Dezvoltarea, în 29 de luni, a minimum 3 parteneriate intersectoriale pentru asigurarea complementarității și eficienței intervențiilor Centrului Multifuncțional cu dotări culturale și sportive pentru copiii aflați în situație de vulnerabilitate, în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar, din comunitatea marginalizată Unirea, județul Braila. Aceste obiective sunt în concordanță cu prioritatea P05 din PoIDS, care vizează reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii. De asemenea, obiectivele sunt corelate cu Acțiunea 5.2 FSE+ din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, care prevede finanțarea construcției/modernizării /reabilitării infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale, destinate copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar. Claritatea obiectivelor: • Fiecare obiectiv specific este formulat clar și concis, descriind acțiunea specifică ce va fi realizată (construirea centrului, furnizarea serviciilor, dezvoltarea parteneriatelor). • Obiectivele sunt ușor de înțeles și nu lasă loc de interpretări ambigue. Caracterul specific al obiectivelor: • Fiecare obiectiv specific este definit cuantificabil, incluzând termene clare (18 luni, 29 luni) și numărul de beneficiari (260 copii, 200 locuri anual). • Obiectivele sunt specifice contextului proiectului, referindu-se la comunitatea marginalizată Unirea, județul Braila. Corelarea cu obiectivele PoIDS și Ghidul Solicitantului: • Obiectivele proiectului contribuie la reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor, în conformitate cu prioritatea P05 din PoIDS. • Proiectul va oferi copiilor vulnerabili acces la servicii de calitate, într-un mediu sigur și stimulativ, aliniindu-se cu Acțiunea 5.2 FSE+ din Ghidul Solicitantului. • Proiectul va contribui la dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor și la creșterea participării lor la activități non-formale, în conformitate cu obiectivele PoIDS. Prin urmare, obiectivele proiectului sunt clar formulate, specifice și corelate cu obiectivele cuprinse în PoIDS și în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, asigurând coerența și relevanța proiectului în cadrul programului.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

1.3

Grupul țintă este definit clar și cuantificat

Natura şi dimensiunea grupului ţintă (compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activităţile proiectului), sunt luate în considerare în funcţie de natura şi complexitatea activităţilor implementate şi de resursele puse la dispoziţie prin proiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicaţie: Natura și dimensiunea grupului țintă sunt luate în considerare în funcție de natura și complexitatea activităților implementate și de resursele puse la dispoziție prin proiect. Justificare: • DIMENSIUNEA GRUPULUI ȚINTĂ: Proiectul are un grup țintă de 260 de copii, o dimensiune considerată adecvată pentru a asigura un impact semnificativ la nivelul comunității marginalizate identificate. Această dimensiune permite o gestionare eficientă a activităților și o alocare echilibrată a resurselor, permițând totodată o atenție sporită nevoilor individuale ale fiecărui copil. • NATURA GRUPULUI ȚINTĂ: Proiectul se adresează copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar. Această categorie necesită o atenție specială și o abordare integrată, care să răspundă nevoilor lor complexe. Proiectul va oferi servicii de consiliere, sprijin educațional, activități recreative și sportive, adaptate la specificul și nevoile acestui grup țintă. • CORELAREA CU ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: Activitățile proiectului sunt concepute pentru a răspunde nevoilor specifice ale grupului țintă și pentru a fi realizabile cu resursele alocate. Proiectul include activități de construcție a unui centru multifuncțional, dotarea acestuia, furnizarea de servicii integrate și dezvoltarea de parteneriate intersectoriale. Toate aceste activități sunt dimensionate în funcție de numărul de copii din grupul țintă și de complexitatea problemelor cu care se confruntă. • RESURSELE ALOCATE: Proiectul dispune de resurse financiare și umane adecvate pentru a deservi grupul țintă de 260 de copii. Bugetul proiectului este corelat cu activitățile propuse și cu numărul de beneficiari, asigurând o utilizare eficientă a fondurilor. De asemenea, echipa de proiect este formată din specialiști cu experiență în lucrul cu copiii vulnerabili, capabili să ofere servicii de calitate și să gestioneze un grup țintă de această dimensiune. • SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: Proiectul are în vedere și asigurarea sustenabilității pe termen lung a activităților, prin dezvoltarea de parteneriate cu organizații locale și prin implicarea comunității. Această abordare va permite continuarea furnizării de servicii pentru copiii vulnerabili și după finalizarea perioadei de finanțare, asigurând un impact pozitiv pe termen lung. Prin urmare, natura și dimensiunea grupului țintă sunt justificate în raport cu natura și complexitatea activităților implementate și cu resursele puse la dispoziție prin proiect, asigurând coerența, fezabilitatea și sustenabilitatea intervenției. Subiectul naturii și dimensiunii grupului țintă, corelat cu activitățile și resursele proiectului, este atins în mod explicit în secțiunile Obiective proiect, Justificare, Grup tinta, Metodologie de implementare proiect. Acestea demonstrează că proiectul a fost conceput ținând cont de caracteristicile grupului țintă, iar activitățile și resursele sunt adecvate pentru a răspunde nevoilor acestora.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

1.3

Grupul țintă este definit clar și cuantificat

Categoriile de grup ţintă sunt clar delimitate şi identificate inclusiv din perspectiva geografică şi a nevoilor.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicaţie: Categoriile de grup ţintă sunt clar delimitate şi identificate inclusiv din perspectiva geografică şi a nevoilor. Justificare: • DELIMITARE CLARĂ: Proiectul are un grup țintă bine definit, format din 260 de copii sub 18 ani dintr-o comunitate marginalizata, din care 26 de etnie roma. Această delimitare numerică clară evită orice ambiguitate și asigură o înțelegere precisă a grupului țintă. • IDENTIFICARE GEOGRAFICĂ: Copiii provin din comunitatea marginalizată identificata clar. Precizarea geografică este esențială, deoarece: permite o încadrare corectă a proiectului în prioritățile PoIDS, care vizează reducerea disparităților în zonele defavorizate si asigură că proiectul răspunde nevoilor specifice ale copiilor din această comunitate. • IDENTIFICAREA NEVOILOR: Proiectul a fost fundamentat pe o analiză de nevoi a copiilor din comunitatea marginalizata. Această analiză a identificat următoarele nevoi specifice: 1. Lipsuri materiale: lipsa hainelor, încălțămintei, hranei și rechizitelor școlare. 2. Acces limitat la activități extrașcolare: afterschool, ateliere de creație, activități sportive și culturale. 3. Nevoie de servicii de consiliere și educație parentală. 4. Nevoie de servicii medicale. 5. Nevoie de spații adecvate pentru

socializare, joacă și dezvoltare. Prin urmare, categoriile de grup țintă sunt clar delimitate și identificate, atât din perspectiva geografică, cât și a nevoilor specifice. Această abordare riguroasă asigură că proiectul este relevant, eficient și va avea un impact pozitiv asupra copiilor beneficiari. Secțiunile din proiect care se referă la delimitarea și identificarea clară a categoriilor de grup țintă, din perspectiva geografică și a nevoilor, sunt: Obiective proiect: Această secțiune menționează că proiectul va îmbunătăți semnificativ calitatea vieții celor 260 de copii din grupul țintă. Obiectivele specifice detaliază inclusiv furnizarea de servicii integrate pentru 260 de copii; Justificare: Se prezintă justificarea proiectului, inclusiv necesitatea acestuia pentru cei 260 de copii din grupul țintă; Grup țintă: Secțiunea dedicată grupului țintă descrie caracteristicile acestuia (260 de copii sub 18 ani din comunitate marginalizata) și nevoile specifice

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4

Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului şi corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant).

Rezultatele analizei nevoilor sunt clare, iar sursele folosite sunt fundamentate și verificabile.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Rezultatele analizei nevoilor sunt clare, iar sursele folosite sunt fundamentate și verificabile. Claritatea rezultatelor: • IDENTIFICAREA ZONEI/ZONELOR IZOLATE SAU DEZAVANTAJATE: comunitatea marginalizată • IDENTIFICAREA CLARĂ A PROBLEMELOR: Analiza de nevoi identifică în mod clar problemele cu care se confruntă copiii din comunitatea marginalizată. Aceste probleme includ lipsa accesului la activități extrașcolare, lipsa materialelor școlare, lipsa hainelor și încălțămintei, lipsa hranei și lipsa banilor pentru activități extrașcolare. • CUANTIFICAREA PROBLEMELOR: Analiza cuantifică aceste probleme prin intermediul unor date statistice și a unor grafice clare și ușor de înțeles. • IDENTIFICAREA NEVOILOR: Pe baza problemelor identificate, analiza stabilește nevoile specifice ale copiilor, cum ar fi: Nevoia de activități extrașcolare (culturale, sportive, educative); Nevoia de sprijin material (rechizite, haine, încălțăminte, hrană); Nevoia de servicii de consiliere și educație parentală; Nevoia de infrastructură (terenuri de sport, săli de sport, bibliotecă), dar si NECESARUL DE SERVICII care vor fi adresate grupului tinta. • PRIORITIZAREA NEVOILOR: Analiza ierarhizează nevoile în funcție de importanța lor, indicând care sunt cele mai stringente probleme care trebuie abordate. • FUNDAMENTAREA ȘI VERIFICABILITATEA SURSELOR CU UTILIZARE DE SURSE MULTIPLE: Analiza se bazează pe o varietate de surse, inclusiv: o Date statistice oficiale de la Institutul Național de Statistică și Direcția Județeană de Statistică, o Studii și analize regionale sau județene (ex. SDL) o Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România o Date oficiale sau declarații ale reprezentanților comunei (primar, viceprimar, secretar, asistent social) o Cercetare sociologică proprie realizată la nivelul comunității marginalizate (cu eșantion reprezentativ și metodologie clară) • TRIMITERI LA SURSE: Analiza include trimiteri la sursele utilizate, permițând verificarea informațiilor prezentate. • TRANSPARENȚA METODOLOGIEI: Metodologia de colectare și analiză a datelor este descrisă în detaliu, inclusiv metoda de eșantionare, instrumentele de cercetare și etapele studiului. Această transparență permite evaluarea validității și fiabilității rezultatelor. Rezultatele analizei nevoilor sunt clare, iar sursele folosite sunt fundamentate și verificabile. Analiza oferă o imagine detaliată și precisă a problemelor și nevoilor copiilor din comunitatea marginalizată, constituind o bază solidă pentru elaborarea și implementarea proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4

Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului şi corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant).

Nevoile grupului țintă vizat prin proiect sunt identificate de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse informaționale alte studii, analize, date statistice şi/sau cercetarea proprie.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Nevoile grupului țintă sunt clar identificate și fundamentate în cadrul analizei proprii a solicitantului, fiind specifice proiectului și corelate cu obiectivele acestuia. Identificarea nevoilor s-a realizat prin: a) ANALIZA PROPRIE: Solicitantul a realizat o analiză detaliată a nevoilor grupului țintă, utilizând surse de informații precum studii, analize, date statistice și cercetarea proprie. Această abordare asigură o înțelegere profundă a contextului specific în care se desfășoară proiectul și a provocărilor cu care se confruntă grupul țintă. b) SURSE DE INFORMAȚII: Analiza a fost fundamentată pe o varietate de surse, inclusiv: 1. Studii și analize: Au fost utilizate studii și analize relevante, cum ar fi SDL și Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România. 2. Date statistice: Analiza a inclus date statistice oficiale de la Institutul Național de Statistică și Direcția Județeană de Statistică, oferind o imagine clară a situației socio-economice a comunității. 3. Cercetarea proprie: Solicitantul a realizat o cercetare sociologică în comunitatea marginalizată, inclusiv interviuri cu autorități locale și chestionare aplicate. CORELAREA CU OBIECTIVELE PROIECTULUI: • Obiective specifice: Nevoile identificate sunt direct corelate cu obiectivele specifice ale proiectului, care vizează: 1. Construirea unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale. 2. Furnizarea de servicii integrate pentru copiii aflați în situație de vulnerabilitate. 3. Dezvoltarea de parteneriate intersectoriale pentru asigurarea omplementarității și eficienței intervențiilor. • Răspuns la nevoi: Proiectul este conceput pentru a răspunde nevoilor identificate, oferind copiilor vulnerabili acces la activități non-formale, recreativ-sportive și socio-culturale, într-un mediu sigur și stimulativ. • Impact pozitiv: Prin abordarea nevoilor specifice ale grupului țintă, proiectul va contribui la reducerea sărăciei, excluziunii sociale și abandonului școlar, promovând incluziunea socială și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Prin urmare, nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate și corelate cu obiectivele proiectului, asigurând relevanța și impactul pozitiv al intervenției.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice respectând Orientările Tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, respectând Orientările Tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice. Secțiunile din proiect care se referă la acest aspect sunt: 1) Principiul DNSH: Această secțiune descrie modul în care proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH) și ia în considerare schimbările climatice. Se menționează că proiectul va respecta obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va include măsuri suplimentare pentru a se asigura că nu are un impact negativ semnificativ asupra mediului. 2) Analiza privind imunizarea la schimbările climatice: Acest document detaliază măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, în conformitate cu Orientările Tehnice ale Comisiei Europene. Se menționează că proiectul va utiliza materiale de construcție durabile și va implementa soluții tehnice pentru a reduce consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră. 3) Descrierea A1.1: „Totodata, constructia va respecta cel putin standardul NZEB, respectiv cladiri cu consum de energie aproape zero eficiente, practice si concepute in acord cu prevederile Planului Nat Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 si ale Legii nr.372/2005 republicata la data de 23 septembrie 2020, privind performanta energetica a cladirilor, conform Proiectului Tehnic anexat.” Măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice: a) Utilizarea de materiale de construcție durabile și eficiente energetic, care să reducă amprenta de carbon a clădirii. b) Implementarea de soluții tehnice pentru a reduce consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, cum ar fi: izolarea termică a clădirii, instalarea de panouri solare pentru producerea de energie regenerabilă, utilizarea de sisteme de iluminat eficiente energetic, implementarea de sisteme de colectare a apei pluviale c) Amenajarea spațiilor verzi în jurul clădirii, pentru a reduce efectul de insulă de căldură urbană și pentru a crea un mediu mai plăcut și mai sănătos pentru copii. Prin

implementarea acestor măsuri, proiectul contribuie la reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice și la crearea unui mediu mai sustenabil pentru generațiile viitoare. Proiectul demonstrează o preocupare pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Această preocupare este reflectată în diverse secțiuni ale proiectului, indicând o abordare holistică a sustenabilității.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiului DNSH

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Secțiuni din proiect in care se prevad măsuri care conduc la respectarea principiului DNSH sunt: Sectiunea descrierea activ A1.1, A2.1, Principiul DNSH din sectiunea Principii orizontale si Analiza privind imunizarea la schimbările climatice anexata la CF. Măsurile din proiect care respectă principiul DNSH vizeaza: a) Atenuarea schimbărilor climatice: Clădire cu eficiență energetică ridicată (NZEB); Echipamente și instalații performante energetic; Utilizarea de energie regenerabilă (panouri solare, pompe de căldură). b) Adaptarea la schimbările climatice: Colectarea apei pluviale; Materiale de construcție durabile și rezistente la schimbările climatice. c) Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă: Prevenirea poluării apelor subterane și a cursurilor de apă. d) Economia circulară: Reciclarea și reutilizarea deșeurilor din construcții (cel puțin 70%). e) Prevenirea și controlul poluării: Măsuri de reducere a emisiilor de praf și noxe pe șantier; Transportul materialelor de construcții cu mijloace de transport adecvate, acoperite; Autovehicule și utilaje care respectă reglementările privind emisiile. f) Protecția biodiversității și a ecosistemelor: Proiectul se implementează pe un teren liber de construcții, în intravilan; Nu există zone protejate în apropierea amplasamentului. g) Sectiunea A1.1:” De asemenea, s-au respectat reglementarile tehnice in vigoare, precum: Ordinul MS 119 /2014, Legea 10 /1995, Legea 50/1991, Legea nr. 372/2005, Ordinul MS 818/2015. Cladirea va respecta principiul DNSH "a nu prejudicia in mod semnificativ" priv. impactul asupra mediului, urmand solutia constructiva recomandata: cladirea va avea fundatii si cadre din beton armat, acoperis sarpanta cu structura din lemn, inchideri din zidarie de caramida cu termoizolatie, compartimentari din zidarie si gips-carton, finisaje de calitate. Va fi racordata la apa si canalizare, alimentata cu energie electrica de la retea si panouri fotovoltaice. Incalzirea se va face prin pardoseala radianta, cu pompa de caldura aer-apa, climatizare VRV si ventilatie centralizata cu recuperare de caldura.” h) Sectiunea A2.1: “copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE DEZV DURABILA pregatit si derulat de Expert Teme FSE.” Prin urmare, proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiului DNSH, asigurând că nu are un impact negativ semnificativ asupra mediului.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă si eficiența utilizării resurselor

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Secțiunile din proiect in care se prevad măsuri care conduc la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă si eficiența utilizării resurselor sunt: Obiective proiect, Caracter durabil al proiectului, Principiul DNSH, Analiza privind imunizarea la schimbările climatice anexata la CF, descriea SA2.1, Principii Orizontale. Măsurile din proiect

care promovează dezvoltarea durabilă și eficiența utilizării resurselor sunt: • Clădire cu eficiență energetică ridicată (NZEB): Reduce consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră; Promovează utilizarea de energie regenerabilă (panouri solare, pompe de căldură). • Echipamente și instalații performante energetic: Reduc consumul de energie și apă; Contribuie la reducerea costurilor de operare. • Reciclarea și reutilizarea deșeurilor din construcții: Reduce cantitatea de deșeuri depozitate; Promovează economia circulară. • Măsuri de reducere a emisiilor de praf și noxe pe șantier: Protejează calitatea aerului; Contribuie la sănătatea publică. • Utilizarea de materiale de construcție durabile: Asigură durabilitatea clădirii pe termen lung; Reduce necesitatea reparațiilor și înlocuirilor. • Amenajarea spațiilor verzi: Creează un mediu mai plăcut și mai sănătos; Contribuie la biodiversitate. • Modul de dezvoltare durabilă în A2.1: Educarea copiilor cu privire la principiile dezvoltării durabile; Promovarea unui comportament responsabil față de mediu; Dezvoltarea de competențe pentru un viitor sustenabil. Prin urmare, proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă și eficiența utilizării resurselor, contribuind la crearea unui mediu mai sustenabil și la asigurarea bunăstării generațiilor viitoare.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament, nediscriminare și accesibilitate;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul va fi implementat într-un mod nediscriminatoriu, asigurând accesul egal la servicii pentru toți copiii. Proiectul va promova egalitatea de șanse și tratament pentru toți copiii, indiferent de etnie, sex, religie, dizabilități sau alte caracteristici personale. Proiectul va asigura accesibilitatea pentru copiii cu dizabilități, prin adaptarea infrastructurii și a activităților la nevoile lor specifice. Proiectul va promova diversitatea și incluziunea, prin organizarea de activități care să respecte și să valorifice diferențele culturale și individuale ale copiilor. Proiectul prevede măsuri care conduc la asigurarea egalității de șanse și tratament, nediscriminare și accesibilitate. Secțiunile din proiect care se referă la acest aspect sunt: • Sectiunea Justificare: Această secțiune menționează că proiectul va promova egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și accesibilitate pentru toți copiii, indiferent de etnie, sex, religie, dizabilități sau alte caracteristici personale. • Sectiunea Grup țintă unde se descrie grupul țintă al proiectului, subliniind că include copii din medii dezavantajate, indiferent de etnie, sex, religie sau alte caracteristici personale. " GT vizat in proiect are domiciliul in comuna Unirea, judet Braila, in corelare cu Sectiunea Localizare proiect si va fi recrutat conform Metodologiei anexate cu respectarea eg de sanse (…)." • Metodologie de implementare proiect “egalitate de sanse /gen (principiu respectat la fiecare nivel)” • Metodologie de recrutare GT: “Selecția GT se va realiza fără nicio excludere sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, (…).” • Sectiunea A.2.1: “Toti copiii vor parcurge saptamanal 1 MODUL DE EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE pregatit si derulat de Expert Teme FSE”. • Sectiunea A.1.1: “Cladirea a fost proiectata in mod incluziv, asigurand accesibilitatea si confortul GT, inclusiv a pers. cu dizabilitati, conform prevederilor legale. Astfel, in proiect s-au integrat solutii care permit tuturor GT, sa beneficieze de spatii si facilitati adaptate nevoilor lor specifice, cu respectarea normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012 Revizuire NP 051/2000, aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 189/2013.” • Sectiunea Principii orizontale/ subsectiunea Egalitate de șanse : “(…)Identificarea potentialului Grup Tinta (GT) s-a …. fara nicio discriminare (…) Activitatile din cadrul proiectului vor contribui la dezvoltarea culturii favorabile incluziunii si vor promova egalitatea de gen asigurandu-se valorificarea capitalului uman si cresterea calitatii vietii a tuturor persoanelor. Toate Procedurile, regulamentele, metodologiile elaborate in cadrul proiectului vor fi transparente, vor include referinte la principul egalitatii de gen si vor urmari respectarea principiile nediscriminarii de gen” Prin implementarea acestor măsuri, proiectul contribuie la crearea unei societăți mai echitabile și mai incluzive, în care toți copiii au șanse egale de dezvoltare și de participare socială

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului.

Sunt prezentate resursele materiale şi umane pe care solicitantului și partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), le au la dispoziție pentru implementarea proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Secțiunea "CAPACITATE TEHNICĂ" arată că solicitantul are resursele materiale și umane necesare pentru implementarea proiectului. Resursele umane includ personalul din compartimentele de asistență socială, achiziții publice și investiții, precum și o unitate de implementare a proiectului (UIP) care va fi creată la momentul semnării contractului de finanțare. Resursele materiale includ birou la sediul social al primariei, utilități (lumina, internet etc), o mașină de transport copii, 4 calculatoare pentru echipa de management, 4 birouri, 4 scaune de birou, dar si spațiu pentru implementarea proiectului Centrului Multifuncțional nou construit. Secțiunea "Metodologie de implementare proiect" descrie echipa de proiect formată din 14 persoane: 10 experți în echipa de implementare, 4 experți în echipa de management și personal administrativ și auxiliar, după caz. Se prezinta CV-ul managerului de proiect ca anexa la CF.Prin urmare, secțiunile menționate demonstrează că solicitantul are la dispoziție resursele materiale și umane necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv personal specializat, spații adecvate și echipamentele necesare. De asemenea, solicitantul apelează la externalizarea serviciilor pentru activitățile care necesită expertiză specifică.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului ţintă și cu obiectivele proiectului.

Activitățile pe care le va implementa solicitantul și fiecare dintre parteneri (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), în cadrul proiectului, au legătură directă cu domeniul de activitate al acestora

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: : Secțiunea "CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ" subliniază experiența vastă a solicitantului în domeniul implementarii de proiecte cu finanțare nerambursabilă, inclusiv în domeniul serviciilor sociale. Această experiență este dovedită prin finalizarea cu succes a mai multor proiecte prin programe naționale și europene, demonstrând capacitatea solicitantului de a gestiona fonduri și de a atinge obiectivele propuse. Mai mult decât atât, solicitantul este direct implicat în furnizarea de servicii sociale comunitare, având în subordine un centru multifuncțional. Acest centru oferă o gamă largă de servicii sociale, ceea ce confirmă expertiza solicitantului în acest domeniu. Paragraful "ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE ÎN PROIECT" din același document detaliază atribuțiile solicitantului în cadrul proiectului, care includ furnizarea de servicii integrate, dezvoltarea de parteneriate și implementarea măsurilor pentru asigurarea funcționării centrului. Prin urmare, activitățile pe care solicitantul le va implementa în cadrul proiectului sunt direct legate de domeniul său de activitate, care include furnizarea de servicii sociale, dezvoltarea infrastructurii și gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului ţintă și cu obiectivele proiectului.

Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor (in cazul proiectelor implementate in parteneriat)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Experiența solicitantului este descrisă în detaliu în secțiunea "CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ". Aici se menționează experiența solicitantului în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, inclusiv în domeniul serviciilor sociale și al dezvoltării infrastructurii. Se specifică faptul că solicitantul a finalizat cu succes mai multe proiecte prin programe naționale și europene, ceea ce demonstrează capacitatea sa de a gestiona fonduri și de a atinge obiectivele propuse. Sunt oferite și exemple concrete de proiecte finalizate cu succes. Aceste exemple ilustrează experiența solicitantului în diverse domenii relevante pentru proiectul propus, precum construcții, reabilitare, achiziții și infrastructură. De asemenea, se menționează că solicitantul are un compartiment de Asistență Socială acreditat și experiență în furnizarea de servicii sociale, confirmând expertiza sa în domeniul social.

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

2

EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse

Max. 20 Min. 14

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și pornesc de la valori de referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului

Activitățile sunt corelate cu grupul țintă (natură și dimensiune)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF, Sectiunile”ACTIVITATILE PROIECTULUI” se observă că activitățile sunt personalizate pe tipul grupului tinta, iar durata si modul de implementare sunt corelate cu acestea. Secțiunea „Obiective proiect”: Proiectul are ca scop imbunătățirea accesului unui număr de 260 de copii aflați în situație de vulnerabilitate din comunitatea marginalizată, la activități non-formale, recreativ-sportive și socio-culturale. Acest obiectiv este atins prin construirea și operationalizarea unui Centru Multifuncțional, cu dotări sportive și culturale. Centrul va oferi o gamă variată de servicii, inclusiv consiliere, activități sportive și ateliere tematice. Secțiunea „Grup țintă”: Grupul țintă este format din 260 de copii sub 18 ani din grupuri vulnerabile, aflați în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar. Nevoile specifice ale grupului țintă includ lipsa hainelor, încălțămintei, hranei, rechizitelor școlare și accesul limitat la activități extrașcolare. Secțiunea „Metodologia de implementare a proiectului”: Activitățile proiectului sunt adaptate la nevoile specifice ale grupului țintă, ținând cont de vârsta, provocările și obiectivele fiecărui copil.Se va asigura un mediu sigur și stimulativ, cu resurse umane calificate, hrană, rechizite, cărți, echipamente sportive și materiale educaționale. Secțiunea „Descrierea investiției”: Centrul Multifuncțional va avea o capacitate de 200 de persoane pe an, asigurând accesul la servicii pentru toți cei 260 de copii din grupul țintă.Dotarea Centrului Multifuncțional include echipamente și materiale adaptate nevoilor

copiilor, precum pat de examinare medicală, televizor, scaune, mese, bănci, canapele, fotolii, frigider, mașină de spălat vase, veselă, tacâmuri, dozatoare de săpun, uscătoare, coșuri de reciclare, europubele, masă de ședințe, vestiare metalice, dulapuri, seturi de bucătărie, calculatoare, scaune ergonomice, birouri, sistem de sonorizare, videoproiector, ecran de proiecție, biblioteci, laptopuri, multifuncțională etc. Prin urmare, se poate observa că activitățile proiectului sunt corelate cu grupul țintă, atât din punct de vedere al naturii (tipul de activități), cât și al dimensiunii (numărul de beneficiari). Proiectul își propune să răspundă nevoilor specifice ale copiilor vulnerabili din comunitatea marginalizată oferindu-le acces la servicii de calitate și oportunități de dezvoltare

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și pornesc de la valori de referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului

Există corelare între activități și realizările imediate.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform descrieri din CF, din Sectiunile ”Indicatori”, ”Activitatile proiectului”, ”Rezultate” Proiectul prevede o succesiune logica a activitatilor, care sunt interconectate si interdependente, conducand la atingerea rezultatelor si a indicatorilor proiectului. Există corelare între activități și realizările imediate în proiectul propus. Această corelare este evidentă în secțiunea "Rezultate așteptate" aferente fiecărei sub-activități. De exemplu: Activitatea A0.0 are ca rezultat imediat "Raport preliminar de analiză la nivelul comunității marginalizate" si coreleaza cu toti indicatorii si obiectivele proiectului. Activitatea A1.1 are ca rezultat imediat "un Centru multifuncțional cu activități sportive și culturale pentru copiii vulnerabili construit, dotat și echipat corespunzător" si coreleaza cu indicatorii 6S8 = 200 de persoane care pot fi servite sau ingrijite cel putin o data pe parcursul unui an si 6S9=200 de copii vulnerabili care beneficiaza anual de capacitatea structurilor noi. Activitatea A2.1 are ca rezultat imediat o serie de liste de prezență, dosare, planuri de intervenție individualizate, rapoarte de monitorizare etc. si coreleaza cu indicatorii de realizare ECO06-260 GT, EECO06.01-26 GT roma; 6S36-260 GT si de rezultat EECR02 – 237 GT(91,15% EECO06). Activitatea A3.1 are ca rezultat imediat rapoarte de identificare a partenerilor, acorduri de parteneriat, strategii și planuri de acțiune, rapoarte de monitorizare și evaluare etc. si coreleaza cu indicatorii de realizare ECO06-260 GT, EECO06.01-26 GT roma; 6S36-260 GT si de rezultat EECR02 – 237 GT (91,15% EECO06) În fiecare caz, rezultatele imediate sunt direct legate de activitățile desfășurate. De exemplu, raportul de analiză la nivelul comunității marginalizate este rezultatul direct al activității A0. de identificare a zonelor izolate sau dezavantajate și realizare a analizei de nevoi. Această corelare demonstrează modul în care activitățile proiectului contribuie la atingerea obiectivelor generale și specifice. Prin realizarea rezultatelor imediate, proiectul se îndreaptă către îndeplinirea scopului final, respectiv îmbunătățirea accesului copiilor vulnerabili la activități non-formale, recreativ-sportive și socio-culturale.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și pornesc de la valori de referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului

Țintele propuse sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Analizând datele din CF secțiunea „Activități proiectului”, se constată ca tintele propuse sunt fezabile, realizabile si sunt corelate cu activitati,rezultate,resurse materiale si resurse umane. Țintele propuse în proiect sunt stabilite în mod realist și țin cont de toți factorii relevanți, inclusiv tipul activităților, graficul de planificare, resursele disponibile și natura rezultatelor. Această abordare asigură o mai bună gestionare a proiectului și o mai mare probabilitate de succes. 1. Tipul activităților: Secțiunea „Obiective proiect”: Țintele sunt corelate cu obiectivele specifice ale proiectului, care sunt definite în funcție de tipul activităților. De exemplu, obiectivul specific 1 vizează construirea unui Centru multifuncțional, iar țintele asociate acestuia se referă la capacitatea centrului și la numărul de copii care vor beneficia de servicii. Secțiunea „Activitățile proiectului: Fiecare activitate are o descriere detaliată, iar țintele sunt stabilite în funcție de specificul activității. De exemplu, activitatea A2.1 vizează furnizarea de servicii integrate catre 260 copii vulerabili, din care 26 roma, iar țintele asociate acesteia se referă la numărul de copii care vor beneficia de consiliere, ateliere tematice, activități sportive etc. 2. Graficul de planificare a activităților: Secțiunea „Activitățile proiectului”: Fiecare activitate are o dată de începere și o dată de finalizare, iar țintele sunt stabilite în funcție de durata activității. De exemplu, activitatea A1.1, construirea infrastructurii, are o durată de 18 luni, iar țintele asociate acesteia se referă la finalizarea construcției în acest interval de timp. 3. Resursele prevăzute: Secțiunea „Descrierea investiției”: Țintele sunt corelate cu resursele financiare alocate proiectului. Tintele sunt realizabile în limita valoarii totale a proiectului. Secțiunea „Activitățile proiectului”: Resursele umane și materiale alocate fiecărei activități sunt descrise în detaliu, iar țintele sunt stabilite în funcție de aceste resurse. De exemplu, activitatea A2.1 are alocate 7 experți, iar țintele asociate acesteia sunt realizabile cu resursele umane disponibile. 4. Natura rezultatelor: Secțiunea „Obiective proiect”: Țintele sunt corelate cu natura rezultatelor așteptate. De exemplu, obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului copiilor la activități non-formale, recreativ-sportive și socio-culturale, iar țintele sunt definite în funcție de acest obiectiv. Secțiunea „Rezultatele așteptate”: Fiecare activitate are o listă de rezultate așteptate, iar țintele sunt stabilite în funcție de natura acestor rezultate. De exemplu, rezultatele așteptate ale activității A2.1 includ o serie de liste de prezență, dosare, planuri de intervenție individualizate, rapoarte de monitorizare etc., iar țintele sunt definite în funcție de aceste rezultate.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referinţă pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului

Activitățile sunt descrise detaliat şi contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuşi prin proiect, având în vedere resursele financiare, umane şi materiale ale proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF, Sectiunile”Activitatile proiectului” si ”Rezultate” se observă ca activitățile sunt descrise detaliat și contribuie direct la atingerea indicatorilor de realizare având în vedere resursele financiare, umane și materiale ale proiectului. Alocarea resurselor umane, financiare si materiale a fost realizata corect în ținând cont de prevederile din GS-CS. Proiectul demonstrează o corelare clară între activități și indicatorii de realizare imediată. Descrierea detaliată a activităților, alocarea corespunzătoare a resurselor și metodologia de implementare contribuie la atingerea țintelor propuse pentru fiecare indicator astfel: Secțiunea „Activitățile proiectului”: A1.1 Construcția infrastructurii: Această activitate are ca scop construirea unui Centru Multifuncțional cu dotări sportive și culturale, cu o capacitate de 200 de persoane pe an. Prin urmare, contribuie direct la atingerea indicatorului 6S8, care vizează numărul de persoane care pot fi servite de infrastructura nou construită. A2.1 Furnizarea de servicii integrate: Această activitate include o gamă variată de servicii, cum ar fi consiliere, ateliere tematice și activități sportive, care vor fi oferite celor 260 de copii din grupul țintă. Astfel, contribuie la atingerea indicatorilor EECO06 (numărul de participanți sub 18 ani) și 6S36 (numărul de copii din zone dezavantajate care beneficiază de servicii). De asemenea, se menționează că 26 de copii din grupul țintă sunt de etnie romă, ceea ce contribuie la atingerea indicatorului EECO06.01. Secțiunea „Descrierea investiției”: Centrul Multifuncțional va fi dotat cu echipamente și materiale adaptate nevoilor copiilor, inclusiv pat de examinare medicală, scaune, mese, calculatoare, laptopuri, echipament sportiv etc. Aceste dotări vor asigura un mediu adecvat pentru desfășurarea activităților și vor contribui la atingerea indicatorilor de realizare. Secțiunea „Metodologia de implementare a proiectului”: Se pune accent pe asigurarea unui mediu sigur și stimulativ pentru copii, cu resurse umane calificate (7 experți/A2.1 si 3 experti/A3.1). De asemenea, se menționează că vor fi

oferite hrană, rechizite, cărți și alte materiale necesare desfășurării activităților. Toate acestea vor contribui la atingerea indicatorilor de realizare, asigurând calitatea serviciilor oferite. Resurse financiare: bugetul este alocat în mod corespunzător activităților propuse. Resursele financiare sunt suficiente pentru a acoperi costurile de construcție, dotare, personal și furnizare de servicii, asigurând astfel atingerea indicatorilor de realizare.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2

Indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu obiectivele proiectului şi conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).

Există corelație între realizările imediate, rezultate și obiectivele apelului (programului)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Conform precizărilor din CF Sectiunea ”Indicatori”, ”Rezultate”, ”Activitati”, „Obiectivul general/Obiective specifice” există corelație între realizările imediate, rezultate și obiectivele apelului. Activitatile conduc la atingerea obiectivului specific al apelului cu privire la promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale. Proiectul demonstrează o corelație logică între realizările imediate, rezultate și obiectivele apelului (programului). Această corelație asigură coerența și relevanța proiectului în raport cu prioritățile de finanțare și contribuie la atingerea impactului dorit la nivel de program. 1. Realizări imediate și rezultate: Fiecare activitate din proiect are definite realizări imediate, care contribuie la atingerea rezultatelor specifice. De exemplu, activitatea A1.1 (construcția infrastructurii) are ca realizare imediată "un Centru multifuncțional cu activități sportive și culturale pentru copiii vulnerabili construit, dotat și echipat corespunzător". Această realizare contribuie la rezultatul "infrastructură creată pentru facilitarea accesului la servicii sociale". 2. Rezultate și obiectivele apelului: Rezultatele proiectului sunt aliniate cu obiectivele specifice ale apelului, care vizează îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv copiii. Prin crearea unui Centru Multifuncțional și furnizarea de servicii integrate, proiectul contribuie la creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii sociale cu min. 260 (din care 26 roma), la îmbunătățirea calității vieții acestora și la reducerea riscului de excluziune socială. 3. Obiectivele apelului și obiectivele programului: Obiectivele specifice ale apelului sunt, la rândul lor, corelate cu obiectivele generale ale programului operațional, care vizează reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Proiectul, prin contribuția sa la atingerea obiectivelor apelului, contribuie și la îndeplinirea obiectivelor mai largi ale programului.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2

Indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu obiectivele proiectului şi conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).

Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente domeniului respectiv

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF se constată că proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program. Toate rezultatele previzionate ale proiectului sunt corelate cu obiectivul privind promovarea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție

deosebită copiilor și grupurilor defavorizate, îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung. Rezultatele principale, așa cum sunt prezentate în cererea de finanțare, sunt: 1. Infrastructură creată pentru facilitarea accesului la servicii sociale: Construirea unui Centru Multifuncțional cu dotări sportive și culturale va oferi copiilor din comunitatea marginalizată acces la servicii de care altfel nu ar beneficia. 2. Servicii integrate furnizate: Prin activitățile de consiliere, ateliere tematice și activități sportive, se va contribui la dezvoltarea personală și socială a copiilor, la îmbunătățirea stării lor de sănătate și la creșterea șanselor lor de a se integra în societate. 3. Parteneriate dezvoltate: Colaborarea cu alți actori sociali (școli, autorități locale, ONG-uri) va crea o rețea de sprijin pentru copiii vulnerabili și va contribui la sustenabilitatea proiectului. Contributia rezultatelor la obiectivele de program se face prin: 1. Incluziune socială: Activitățile proiectului vor sprijini dezvoltarea personală și socială a copiilor, facilitând integrarea lor în comunitate și creșterea gradului de incluziune socială. 2. Condiții de viață: Prin asigurarea unui mediu sigur și stimulativ, cu acces la activități recreative și educative, proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor din medii defavorizate. 3. Egalitate de șanse: Prin oferirea de oportunități de dezvoltare copiilor vulnerabili, proiectul va contribui la reducerea inegalităților sociale și la promovarea egalității de șanse. 4. Modernizarea sistemelor de protecție socială: Prin furnizarea de servicii integrate, proiectul va contribui la îmbunătățirea sistemului de protecție socială a copiilor. 5. Îmbunătățirea accesibilității: Proiectul va asigura accesul la servicii sociale pentru copiii din zone izolate sau dezavantajate. 6. Eficacitatea și reziliența sistemelor de sănătate: Activitățile sportive și de consiliere vor contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor. Secțiuni relevante din cererea de finanțare: 1. Secțiunea „Obiectivul general/Obiective specifice”: Definește obiectivele proiectului, care sunt aliniate cu obiectivele programului. 2. Secțiunea „Activitățile proiectului”: Descrie activitățile care vor genera rezultatele proiectului. 3. Secțiunea „Rezultatele așteptate”: Prezintă rezultatele așteptate, care contribuie la atingerea obiectivelor programului. 4. Secțiunea „Indicatori”: Cuantifică rezultatele proiectului și permit monitorizarea progresului.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.3

Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă

Este prezentată modalitatea de identificare, selectare și recrutare a membrilor grupului țintă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF, Metodologie de recrutare GT, descrierea SA2.1 si sectiunea Metodologie de implementare proiect, se constată că Solicitantul prezentă modalitatea de identificare, selectare și recrutare a membrilor grupului țintă, astfel: „ETAPA I. Informarea si mobilizarea grupului tinta (GT) va fi realizata de 1 asistent social, prin organizarea a cca 4 even/an (discutii/mese rotunde) in comunitatea marginalizata care vor constientiza importanta activ. educativ-culturale si sportive si vor prezenta oportunitatile noului Centru Multifunctional, cu rol de inscriere GT in pr. cf Metodologiei de recrutare aprobate. Copiii interesati sa participe vor depune cereri de inscriere in pr prin reprezentatii legali/tutori. Apartenenta la GT se va realiza prin declaratie pe propria raspundere a reprez legal/tutorelui GT sau a pers/institutiilor abilitate, cu anexarea de doc justific: BI/CI parinte>, certificat nastere GT, adev. venit parinti, adev. studii/ sit scolara, ancheta sociala pt atestarea eligibilitatii; daca nu exista una, asistent social din pr. va face pt fiecare GT de inscris o ancheta soc care sa stabileasca eligibilitatea GT, respectiv: sub 18 ani, cu domiciliul/resedinta in zona marginalizata, care face parte dintr-o gr vulnerabila de copii, in risc de saracie/excluziune soc/abandon scolar. Anchetele soc se vor realiza atat pe baza doc existente in gradinita/scoala/ UAT, cat si prin vizite la domiciliul GT. Validarea GT se va face in urma analizei dosarului GT. Se vor inscrie min 260 copii GT, din care min 26 roma. Asistentul soc. Va gestiona dosare GT, ...” (descrierea SA2.1) Cf. Metodologiei de recrutare GT anexata la CF este precizata modalitatea de organizare și desfășurare a procesului de selecție și validarea grupului țintă prin actiuni de: informare a grupului țintă cu privire la condițiile de eligibilitate, acțiuni previzionate și documentele necesare, identificarea grupului țintă si înscriere în grupul țintă: „Identificarea grupului țintă va fi efectuată de către cei 1 asistent social dupa evenimentele organizate. Acesta va schimba informatii cu toti cei interesati, cu respectarea principiilor GDPR, ... Înscrierea grupului țintă participant se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării și se realizează fără condiționări, ...” „MODALITATEA DE IDENTIFICARE/RECRUTARE/MENTINERE A GRUPULUI TINTA IN PROIECT: GT este identificat din rezultatele Analizei preliminare de nevoi tinand cont de principiul egalitatii de sanse /gen si nondiscriminarii. …vor fi recrutati 260 copii GT copii aflati in situatie de vulnerabilitate, in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar sub 18 ani, din care min 26

GT roma, cu domiciliul/resedinta in zona marginalizata; de asemenea, sunt vizate deplasari in teren, actiuni de informare directa si interventii ale expertilor cu atributii specifice. Asistentul social va informa/identifica/selecta, pe baza planului/metodologiei specifice si instrumentelor de lucru, cei 260 de copii care se incadreaza in categoria eligibila de GT vizata pentru activitatile propuse." (sectiunea Metodologie de implementare proiect)

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.3

Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă

Este prezentată modalitatea prin care se va asigura implicarea si menținerea numărului propus al membrilor grupului țintă în activitățile proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Sectiunea Grup tinta din CF precizeaza: "IMPLICARE SI MENTINERE A MEMBRILOR GT IN ACTIVITATI: Asistentul soc va asigura prezenta GT la activitatile Centrului prin mobilizarea GT (comunicare program, confirmare prezenta, flexibilizarea si modificarea orarului etc), cat si prin verificarea prezentei GT la activ si actiuni remediale daca e cazul. GT va fi implicat activ si mentinut prin masuri care sa asigure imbunatatirea accesului la activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale intr-un mediu sigur si stimulativ (prin resurse umane calificate, hrana, rechizite/materiale consumabile, carti, echipamente sportive si materiale educationale si sportive). Toate aceastea contribuie la mentinerea GT pe perioada implementarii pr, dar si in perioada de sustenabilitate, respectand planul de asigurare a sustenabilitatii activit." Metodologia de selectie GT precizeaza: „MODALITATEA DE IMPLICARE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI Mobilizarea grupului țintă la activitățile desfășurate în cadrul proiectului va fi efectuată de către Asistent social prin toate canalele de comunicare utile (telefon, e-mail, whatsup, facebook, anunțuri pe website-ul partenerului, anunțuri sau informări individuale, etc). Pe tot parcursul desfășurării activităților Asistentul social din cadrul proiectului va menține legătura cu participanții în vederea raportării activității în care grupul țintă a fost implicat." Se observă că se regaseste motivatia de atragere in cadrul grupului tinta a tuturor categoriilor de copii vulnerabili conform CS-CS, in vederea reducerii excluziunii sociale, a fenomenului de saracie si de marginalizare.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.4

Proiectul prezintă valoare adăugată

Rezultatele estimate au un efect realist asupra grupului țintă și asupra domeniului economiei sociale

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Rezultatele estimate au un efect realist asupra grupului țintă și asupra domeniului economiei sociale și sunt descrie in mod clar si coerent în proiect, iar impactul asupra grupului tinta si asupra domeniului privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, se focusează asupra grupurilor vulnerabile, copii sub 18 ani din comunitati marginalizate /izolate, aflati in risc de saracie (in deprivare materiala severa, care provin din familii cu venituri inferioare pragului de saracie, adultii din gospodarie lucrand mai putin de 20% din potentialul lor total in ultimul an)/ in sit de excluziune soc/ abandon scolar. Secțiunea „Grup țintă": Grupul țintă este format din 260 de copii vulnerabili, cu nevoi specifice, iar proiectul este dimensionat corespunzător pentru a răspunde acestor nevoi. Secțiunea „Activitățile proiectului": Activitățile proiectului sunt adaptate la nevoile specifice ale grupului țintă, ținând cont de vârsta, provocările și obiectivele fiecărui copil vulnerabil. Secțiunea „Rezultatele așteptate": Rezultatele așteptate sunt realiste și măsurabile, fiind

definite în termeni de număr de copii care beneficiază de servicii, număr de activități organizate, număr de parteneriate dezvoltate etc. Prin crearea unui Centru Multifuncțional și furnizarea de servicii integrate, proiectul contribuie la dezvoltarea economiei sociale la nivel local. Secțiunea „Sustenabilitatea proiectului”: Se vor implementa măsuri pentru a asigura sustenabilitatea proiectului pe termen lung, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale și ONG-uri. Proiectul demonstrează o valoare adăugată clară și are un efect realist asupra grupului țintă și asupra domeniului economiei sociale. Prin activitățile propuse, proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor vulnerabili și la dezvoltarea comunității marginalizate.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.4

Proiectul prezintă valoare adăugată

Sunt descrise beneficiile suplimentare raportate la situația anterioară finanțării proiectului, pe care le generează proiectul – beneficii pe care grupul țintă le primește exclusiv ca urmare a participării la activitățile proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Conform precizărilor din CF se constată că sunt descrise beneficiile suplimentare raportate la situația anterioară finanțării proiectului. Acestea sunt descrise în mai multe secțiuni ale cererii de finanțare, dupa cum urmeaza: Sectiunea "Obiective proiect": Aici se menționează că proiectul are ca scop îmbunătățirea accesului copiilor la activități non-formale, recreativ-sportive și socio-culturale. Se subliniază că aceste activități vor contribui la dezvoltarea personală și socială a copiilor, la creșterea stimei de sine și la îmbunătățirea stării lor de sănătate. Acestea sunt beneficii suplimentare față de situația anterioară, în care copiii nu aveau acces la astfel de activități. Sectiunea "Grup țintă": Se descrie situația vulnerabilă a copiilor din grupul țintă, care provin din familii cu venituri reduse și au acces limitat la activități extrașcolare. Prin participarea la proiect, copiii vor beneficia de un mediu sigur și stimulativ, de consiliere și îndrumare, de hrană și rechizite, precum și de oportunități de dezvoltare a abilităților și talentelor. Sectiunea "Metodologia de implementare a proiectului": Se precizează că se va asigura un mediu sigur și prietenos pentru copii, cu resurse umane calificate și materiale educaționale. De asemenea, se vor organiza activități recreative și de socializare, care vor contribui la dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale copiilor. Sectiunea "Activitățile proiectului": Se descriu activitățile specifice care vor fi organizate în cadrul proiectului, cum ar fi ateliere tematice, activități sportive și de recreere, consiliere individuală și de grup. Aceste activități vor oferi copiilor oportunități de învățare, de dezvoltare a creativității și de petrecere a timpului liber într-un mod constructiv. Sectiunea "Rezultatele așteptate": Se menționează că, în urma participării la proiect, copiii vor avea o mai bună integrare socială, o stare de sănătate îmbunătățită și o mai mare încredere în sine. De asemenea, se așteaptă ca proiectul să contribuie la reducerea abandonului școlar și la creșterea șanselor de succes în viață ale copiilor. Prin urmare, proiectul generează o serie de beneficii suplimentare pentru copiii din grupul țintă, beneficii care nu ar fi fost accesibile în absența finanțării. Aceste beneficii contribuie la îmbunătățirea calității vieții copiilor și la creșterea șanselor lor de a avea un viitor mai bun.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.5

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Proiectul definește mecanisme și proceduri clare și eficiente de coordonare, inclusiv referitor la comunicarea interna si externa.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul definește mecanisme și proceduri clare și eficiente de coordonare, inclusiv referitor la comunicarea internă și externă. Aceste aspecte sunt detaliate în secțiunea "Metodologia de implementare a proiectului" si in „Activitatile proiectului”. Principalele mecanisme și proceduri descrise in CF sunt: 1. Coordonarea generală a proiectului: a) Managerul de proiect: Are rolul de a coordona toate activitățile proiectului, de a asigura respectarea graficului de implementare și a bugetului, precum și de a raporta progresul către finanțator. b) Echipa de proiect: Formată din experți cu roluri și responsabilități clar definite, care colaborează pentru a atinge obiectivele proiectului. c) Întâlniri de lucru: Organizate periodic pentru a discuta progresul proiectului, a identifica eventualele probleme și a lua decizii. 2. Comunicarea internă: a) Flux informațional: Stabilit clar între membrii echipei de proiect, pentru a asigura o bună circulație a informațiilor. b) Rapoarte de activitate: Întocmite periodic de fiecare expert, pentru a informa managerul de proiect despre progresul activităților. c) Platforme de comunicare: Utilizate pentru a facilita comunicarea și colaborarea între membrii echipei de proiect (e-mail, platforme online etc.). 3. Comunicarea externă: a) Comunicate de presă: Publicate la începutul și finalul proiectului, pentru a informa publicul larg despre proiect și obiectivele acestuia. b) Materiale informative: Realizate pentru a promova proiectul și rezultatele acestuia (broșuri, pliante, afișe etc.). c) Evenimente: Organizate pentru a disemina informații despre proiect și a implica comunitatea (conferințe, seminarii, workshop-uri etc.). d) Website: Creat pentru a oferi informații actualizate despre proiect și a facilita accesul la rezultatele acestuia. 4. Mecanisme de comunicare: a) Se vor stabili mecanisme de comunicare eficiente între membrii echipei de proiect, pentru a facilita schimbul de informații și a asigura o bună coordonare a activităților. b) Se vor organiza întâlniri periodice de lucru, în cadrul cărora se vor discuta progresele înregistrate, dificultățile întâmpinate și soluțiile pentru depășirea acestora. Prin definirea acestor mecanisme și proceduri, proiectul asigură o coordonare eficientă a activităților, o comunicare transparentă între membrii echipei de proiect și cu publicul larg, precum și o monitorizare riguroasă a progresului și a impactului.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.5

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Proiectul definește clar mecanisme și proceduri de monitorizare a activităților proiectului, adaptate la complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul definește clar mecanisme și proceduri de monitorizare a activităților, adaptate la complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate. Aceste mecanisme și proceduri sunt descrise în secțiunea "Metodologia de implementare a proiectului". Principalele aspecte menționate in sectiune sunt: 1. Indicatori de realizare: a) Proiectul definește indicatori specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și definiți în timp pentru fiecare rezultat așteptat. b) Acești indicatori vor fi utilizați pentru a monitoriza progresul proiectului și a evalua în ce măsură se ating rezultatele vizate. 2. Rapoarte de progres: a) Se vor întocmi rapoarte de progres periodice, care vor include informații despre activitățile desfășurate, rezultatele obținute și gradul de realizare a indicatorilor. b) Aceste rapoarte vor fi analizate de către managerul de proiect și vor fi utilizate pentru a identifica eventualele probleme și a lua măsuri corective. 3. Vizite de control: a) Se vor organiza vizite de monitorizare la fața locului, pentru a verifica modul în care se desfășoară activitățile și a evalua progresul proiectului. b) În cadrul vizitelor de monitorizare se vor analiza documentele proiectului, se vor purta discuții cu membrii echipei de proiect și se vor observa direct activitățile desfășurate. 4. Evaluare externă: a) Se va realiza o evaluare externă a proiectului prin A3.1, care va oferi o perspectivă independentă asupra modului în care se implementează proiectul și asupra rezultatelor obținute. b) Concluziile evaluării externe vor fi utilizate pentru a îmbunătăți implementarea proiectului și a asigura atingerea obiectivelor. 5. Monitorizarea și evaluarea: a) Indicatori de realizare: Definiți clar pentru a măsura progresul proiectului și a evalua impactul acestuia. b) Rapoarte de monitorizare: Întocmite periodic pentru a evalua progresul proiectului și a identifica eventualele probleme. c) Audit: Realizat pentru a verifica conformitatea activităților proiectului cu regulile de finanțare. 6. Adaptarea la complexitatea proiectului: a) Mecanismele și procedurile de monitorizare sunt adaptate la complexitatea proiectului, care implică un număr mare de beneficiari și o varietate de activități. b) Se va acorda o atenție deosebită monitorizării activităților de construcție, dotare și furnizare de servicii, care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor proiectului. Suplimentar, la finalul fiecarei subactivitati rellevante sunt precizate instrumentele de monitorizare. De ex, in descrierea A2.1 este precizat :” ACTIVITATEA VA FI MONITORIZATA prin liste de prezenta, chestionare feedback, rapoarte de monitorizare.” Proiectul demonstrează o abordare structurată și riguroasă a monitorizării, prin definirea de mecanisme și proceduri clare, adaptate la complexitatea sa. Această abordare contribuie la creșterea șanselor de succes ale proiectului și la asigurarea unei implementări eficiente și transparente.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora

Riscurile descrise sunt realiste, iar măsurile de prevenție a efectelor sunt eficiente (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF în sectiunea ”DESCRIERE RISCURI” si ”DETALIERE RISCURI” riscurile descrise sunt realiste, iar măsurile de prevenție a efectelor sunt eficiente. Riscurile au fost identificate pe specificul proiectului si se are in vedere riscurile reale care pot aparea, precum si masurile care contribuie la preventia sau indepartarea riscurilor. În identificarea riscurilor au fost luați în calcul atât factori din mediul extern cum ar fi: a) Schimbări în sistemul instituțional și/sau legislativ (național și european) cu efect nefavorabil asupra proiectului: Acest risc se referă la posibile modificări legislative sau instituționale care ar putea afecta implementarea sau finanțarea proiectului; b) Întârzieri în realizarea procedurilor de achiziție, încheierea contractelor de furnizare: Acest risc se referă la posibile întârzieri cauzate de factori externi, cum ar fi procedurile birocratice sau dificultăți în găsirea furnizorilor, cât și factori care țin de administrarea proiectului, cum ar fi : a) Calitatea construcției să nu fie conformă: Acest risc se referă la posibile defecte de construcție, materiale de proastă calitate sau neconformități cu normele tehnice. b) Serviciile oferite (sportive, culturale, educaționale) să nu corespundă nevoilor specifice ale copiilor vulnerabili: Acest risc se referă la posibilitatea ca serviciile oferite să nu fie atractive sau relevante pentru copiii din grupul țintă. c) Comportamentul neadecvat al părinților/tutorilor: Acest risc se referă la posibilitatea ca părinții sau tutorii să nu își lase copiii să participe la activitățile proiectului. d) Renunțarea, pe parcurs, de către membrii grupului țintă la frecventarea centrului multifuncțional: Acest risc se referă la posibilitatea ca participanții să abandoneze proiectul. e) Gestionarea neconformă a datelor cu caracter personal colectate în cadrul proiectului: Acest risc se referă la nerespectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. f) Fluctuația de personal și modificările la nivel organizațional: Acest risc se referă la posibilitatea ca schimbările de personal sau la nivel organizațional să afecteze implementarea proiectului. g) Neincadrarea în cuantumul financiar aprobat în cererea de finanțare: Acest risc se referă la posibilitatea ca proiectul să depășească bugetul alocat. h) Dificultăți în cooperarea dintre diferitele entități implicate în proiect: Acest risc se referă la posibile probleme de comunicare sau coordonare între partenerii implicați în proiect. Riscurile identificate sunt specifice domeniului de activitate al proiectului și sunt corelate cu activitățile propuse.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora

Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF în sectiunea ”DESCRIERE RISCURI” si ”DETALIERE RISCURI” sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora. Masurile de prevenire si atenuare a riscurilor au fost detaliate avand in vedere specificul prezentului apel de proiect. Măsurile de prevenție sunt concrete și realiste, fiind adaptate la specificul fiecărui risc. Se pune accent pe colaborarea cu diferiți actori (autorități, familii, experți) pentru a crește șansele de succes ale proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este prevăzut un plan de gestionare a acestora

Sunt descrise condițiile pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum și riscurile principale și impactul acestora asupra desfășurării proiectului și a atingerii indicatorilor propuși

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF în sectiunea ”DESCRIERE RISCURI” si ”DETALIERE RISCURI” sunt descrise condițiile pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum și riscurile principale și impactul acestora asupra desfășurării proiectului și a atingerii indicatorilor propuși.Solicitantul are prevăzut un plan de gestionare a acestor riscuri.

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

3

EFICIENȚĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1

Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza prezentată de solicitant

Sunt respectate plafoanele / procentele/ nivel de remunerare, pentru categoriile/ tipurile de cheltuieli stabilite in GS-CG

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informatiilor din’’Buget”, toate cheltuielile respecta plafoanele/ procentele/ nivel de remunerare,pentru categoriile/ tipurile de cheltuieli stabilite in GS-CG. Toate cheltuielile respecta plafoanele/ procentele/ nivel de remunerare,pentru categoriile/ tipurile de cheltuieli stabilite in GS-CG. bugetul proiectului s-a corelat cu devizul general (DG) al investitiei, cost maxim per metru pătrat ≤1469,00 Euro/mp de suprafață construită desfășurată (inclusiv TVA), Ch. cumulate cap 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 si 3.8 nu depasesc 15% din valoarea ch. eligibile finantate in cadrul capitolului 4, cheltuielile diverse și neprevăzute in procent de 10% in conformitate cu prevederile GCS pg 40. Activitatile de tip FSE+ sunt conform GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, vor fi gestionate de catre S, se incadreaza in limita a max 49,68% din valoarea totala eligibilă a proiectului. Pentru implementarea componentei FSE+ s-au alocat experti astfel: 10 experti in echipa de implementare, respectiv: 7 experti A2 (Consilier pentru dezvoltare personala, Asistent Social, Asistent Medical, Responsabil Activitati Socio-Culturale, Responsabil activitati educative, Responsabil activitati sportive, Expert Teme FSE) si 3 experti A3 (Responsabil retea, Formator educatie pentru sanatate, Responsabil educatie parentala), precum si 4 experti in echipa de management (manager proiect, Responsabilul financiar, Asistent proiect si Responsabil achizitii) care vor fi remunerati adecvat ca nr, expertiza, durata de implicare in raport cu planul de implementare si rezultatele estimate. Plafoane aplicabile cheltuielilor cu personalul se incadreaza in tarifele Plafon maxim de decontare (salariu net/ora), lei conform Experiența profesională specifică (ani) prevazute in GS Cond Gen PIDS. Valoarea cheltuielilor de tip FEDR directe aferente contribuției FSE+ nu depaseste procentul de 15% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului, aferente

contribuției FSE+. Cheltuielile indirecte sunt asociate în procent fix de 7% atât cheltuielilor efectuate din componenta de finantare FEDR din bugetul proiectului, cât și în procent fix de 7% cheltuielilor efectuate din componenta de finanțare FSE+. Contributia beneficiarului este de 2% in conformitate cu prevederile GS CG.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1

Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza prezentată de solicitant

Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piață pentru articole de buget similare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Conform precizărilor din CF în sectiunea" Justificare Buget", precum și din documentele justificative atasate,bugetul proiectului este fundamentat corect, pe baza necesităților identificate. Pentru cheltuielile propuse sunt realizate studi de piață sau cerute oferte de pret care arată că fundamentarea costurilor rezultate este corectă. Prin urmare valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piață pentru articole de buget similare, pentru fiecare tip de articol s-a intocmit nota de estimare si s-au solicitat oferte de pret/s-a prospectat piata si ofertele existente.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele și resursele existente, precum și nivelurile aferente ale costurilor estimate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile FSE+ este realizata in baza analizei de nevoi (A0). Alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile FEDR se realizeaza in baza analizei de scenarii conform documentatiei anexate la CF. Conform precizărilor din CF în sectiunea " Buget", toate cheltuielile propuse au fost realizate in corelare cu nevoile de realizare a activitatilor si atingere a rezultatelor asteptate.Nivelul costurilor propuse, atat cu privire la resursa umana, cat si cu privire la bunuri si servicii, sunt fundamentate in baza analizelor de piata realizate, respecta plafoanele maxime stabilite in GS CG si sunt rezonabile.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat și cu devizele pe obiecte, dacă este cazul. Există corelare între buget, sursele de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informatiilor din Sectiunile”Buget ”Rezultate”, ”Activitatile proiectului”, Devizul general centralizat şi devizele pe obiecte,reiese ca bugetul este corelat cu devizul general şi devizele pe obiecte, există corelare între buget, sursele de finanțare

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială, sunt corelate cu sursele de finantare, cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat şi cu devizele pe obiecte, dacă este cazul.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF în sectiunea ” Buget”, Valorile cuprinse in buget (numar de unitati si cost unitar) , sunt justificat din perspectiva numarului de unitati dar si din perspectiva costurilor practicate pe piata pentru bunuri si servicii similare, si se respecta plafonul maxim de cost/unitate stabilit in GS CG, pentru toate bunurile/serviciile. Valorile din buget sunt sustinute concret pe baza analizei costurilor de pe piata.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform precizărilor din CF în Sectiunile ”Activitatile proiectului”, ”Rezultate”, ”Indicatori”, ”Buget”, rezultatele urmarite sunt clare si cuantificabile, sunt in raport cu indicatori de referinta (numar GT, numar angajati, perioada de sustenabilitate asumata). Costul alocat resurselor necesare atat umane cat si materiale este determinat pe baza nevoilor reale, cu luarea in considerare a necesitatilor reale pe perioada de implementare. Prin urmare există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Echipa de implementare a proiectului este eficientă și adecvată ca număr, pregătire/ cunoștințe/ experiență și durată de implicare, complementară, în raport cu planul de implementare a proiectului, natura activităților și cu rezultatele estimate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Echipa de implementare a proiectului este adecvata in conformitate cu natura activitatilor,cu calendarul de implementare si cu rezultatele estimate, conform informatiilor din"Sectiunile "Activitatile proiectului", "Resurse umane", "Metodologie proiect", iar atributiile echipei de implementare sunt individualizate in functie de postul si calificarile fiecaruia, fara a se suprapune, iar dimensionarea implicarii in proiect este corelata in mod direct cu nevoile grupului tinta. Pentru implementarea componentei FSE+ sau alocat experti astfel: 10 experti in echipa de implementare, respectiv: 7 experti A2 (Consilier pentru dezvoltare personala, Asistent Social, Asistent Medical, Responsabil Activitati Socio-Culturale, Responsabil activitati educative, Responsabil activitati sportive, Expert Teme FSE) si 3 experti A3 (Responsabil retea, Formator educatie pentru sanatate, Responsabil educatie parentala), precum si 4 experti in echipa de management (manager proiect, Responsabilul financiar, Asistent proiect si Responsabil achizitii) care vor fi remunerati adecvat ca nr, expertiza, durata de implicare in raport cu planul de implementare si rezultatele estimate.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Experiența profesională a managerului de proiect și a coordonatorului partener este relevantă pentru domeniul și complexitatea proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Experiența profesională a managerului de proiect este relevantă pentru domeniul și complexitatea proiectului conform informatiilor din Sectiunea " Resurse umane" și din CV-ul atasat si documentelor suport. Nominalizarea managerului de proiect este relevantă pentru domeniul și complexitatea proiectului si este susținută de documente suport.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Posturile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informatiilor din Sectiunile ”Activitatile proiectului”, ”Resurse umane”, ”Metodologie proiect” Atributiile echipei de management sunt individualizate in functie de postul si calificarile fiecaruia, fara a se suprapune. Nivelul experientei profesionale propuse pentru fiecare membru al echipei reflecta disponibilitatea unei echipe cu experienta relevanta, implicarea membrilor echipei in proiect este corelata in mod direct cu nevoile grupului tinta. Echipa de management a proiectului cuprinde atat posturile obligatorii conform GS, cat si resursa umana necesara pentru asigurarea implementarii proiectului.Prin urmare posturile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.);

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informatiilor din cerera de finantare ,,Capacitatea tehnica" : „(....)Pentru asigurarea conditiilor optime, solicitantul pune la dispozitia UIP infrastructura tehnica de care aceasta beneficiaza: birourile din cadrul institutiei primariei si utilitatile necesare: calculatoare, fax, imprimanta, telefon fix, sunt puse la dispozitia UIP pentru a fi utilizate in scopul realizarii activitatilor specifice etapei de implementare si post-implementare a proiectului. Totodata, Solicitantul dispune de spatiul necesar pentru implementarea proiectului, atat la sediul social cat si in cadrul Centrului Multifunctional nou construit, spatiu dotat corespunzator in cadrul proiectului pentru furnizarea in bune conditii a serviciilor sociale asumate conform cererii de finantare (...)’’ pe toata durata proiectului. Resursele sunt adecvate pentru activitatile propuse si utile, deoarece asigura toata logistica necesara pentru ca echipa de management si echipa de implementare sa indeplineasca obiectivele propuse si sa atinga rezultatele si indicatorii asumati.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Resursele materiale ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informatiilor din cerera de finatare,,Capacitatea tehnica”,Analiza privind fundamentarea bugetului,Buget si conform planului de achizitii bine stabilit si definit pentru fiecare activitate desfasurata in cadrul proiectului,se vor efectua achizitii: Achizitie Cărti pentru cei 260 de copii din Grupul Tinta al proiectului (cărti literatura, cu sunet, carte jucarie, carte cu puzzle, carte de colorat, carte cu abtidilduri)/A2.1, 260 buc Planșe- Afișe cu informații, concepte, experimente; 40 buc Jocuri- Jocuri de societate, puzzle-uri, cărți de joc; 40 buc Modele 3D- Modele 3D ale obiectelor, ale fenomenelor naturale, cuburi, 260 pachete (A2.1): Pix, creion, culori, hartie scris+colorata, creponata,mapa, caiet, bloc desen, plastilina, creioane colorate, carioci, pensule, foarfeca, post-it, rigla, etc/pachet, Achizitie hrana pentru beneficiarii centului multifunctional cu dotari sportive si culturale, Lucrari: Constructii si instalatii, Montaj si utilaje, echipamente tehnologice si functionale, cote taxe si organizarea de santier, probe tehnologice teste pregatirea pers de exploatare, Achizitie Servicii de informare si publicitate conform Deviz General, Achizitie de bunuri si echipamente necesare pentru dotarea centrului multifunctional, Achizitie necesara pentru realizarea activitatii de coordonator în materie de securitate și sănătate, Achizitie Servicii - Dirigentie de santier confrom Deviz General, Achizitia Servicii de

Asistenta tehnica din partea proiectantului conform Deviz General, Achizitie servicii audit financiar conform Deviz General, Achizitie-servicii managementul de proiect pentru obiectivul de investitii conform Deviz General, Achizitie servicii- Proiect tehnic si detalii de executie , Achizitie servicii-Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie confrom Deviz General, Achizitie servicii - . Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor conform Deviz General, Achizitie Servicii Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general , Achizitie servicii- Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor confrom Deviz General, Achizitie servicii - Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii conform Deviz General, Achizitie Servicii -Studii de Teren conform Deviz General, Achizitie lucrari pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii conform Deviz General, Amenajări pt. protecţia med.,si aduc. la starea initiala conform Deviz General. Achizitia de Servicii analiza de nevoi realizata in cadrul A0, corespunzand A2.1 din GCS PIDS/420/PIDS_P5/OP4 vers. iun. 2024, a fost gestionata de Solicitant prin externalizare, in conformitate cu prevederile GS CS. Prin urmare resursele materiale ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect sunt utile pentru buna implementare a proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Solicitantul/ Partenerii va/ vor achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață al acestora, în comparație cu bunurile și serviciile cu aceeași funcție primară achiziționate altfel decât prin achiziții ecologice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informatiilor din CF Prin implementarea proiectului nu va exista un impact negativ semnificativ asupra emisiilor de GES intrucat echipamentele care vor fi utilizate in cadrul proiectului vor fi cu redus de energie, ceea ce va contribui la reducererea emanatiilor de gaze cu efecte de sera (GES). Beneficiarul foloseste resurse materiale prietenoase fata de mediul inconjurator, acordand prioritate produselor reciclabile, respectiv reciclate, utilizate cu respectarea recomandarilor privind eficienta energetica. Modul de lucru se bazeaza pe utilizarea de echipamente si materiale prietenoase cu mediul (hartie reciclabila, pixuri din material recilcabil, etc.), proceduri care incurajeaza limitarea consumului energetic, recilcarea si utilizarea materialelor reciclate. Echipamentele care vor fi utilizate vor fi cu redus de energie, ceea ce va contribui la reducererea emanatiilor de gaze cu efecte de sera (GES). Beneficiarul va include in documentatiile de atribuire a contractelor de achizitie prevederi privind criteriile „verzi" ale UE in ceea ce priveste achizitiile publice (in acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizitiile publice verzi si prin Ord. nr. 1068/1652/2018 pt aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi). Prin urmare Solicitantul va achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață al acestora.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

3.5

Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform informatiilor din cererea de finantare Sectiunea ”Activitatile proiectului”, termenele de realizare sunt calculate in functie de tipul de rezultat care urmeaza a fi atins si obtinut și prin maximizarea capacității resurselor umane si materiale disponibile.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

3.5

Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

Planificarea și durata activităților/subactivităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică și realistă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Activități previzionate- A0-nov 2024, A1-dec 2024-mai 2026, A2-iun 2026-oct 2028, A3-iun 2026-oct 2028, A4 si A5 – dec 2024-oct 2028, Durată proiect: 48 luni, Durată implementare proiect: 47 luni. Planificarea și durata activităților și subactivităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică și realistă conform informatiilor din cererea de finantare, iar durata de implementare este de 47 de luni.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

3.6

Solicitantul sau partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) au experiență în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante.

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

  Solicitantul sau cel puțin un partener (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), are experiență de minimum 12 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

  Punctaj: 2.00

  Selectată: Da

- **Descriere:**

  Solicitantul sau cel puțin un partener (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), are experiență de minimum 6 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

  Punctaj: 1.00

  Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Experiența solicitantului este descrisă în detaliu în secțiunea "CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ". Aici se menționează experiența solicitantului de min. 12 luni în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, inclusiv în domeniul serviciilor sociale și al dezvoltării infrastructurii. Se specifică faptul că solicitantul a finalizat cu succes

mai multe proiecte prin programe naționale și europene, ceea ce demonstrează capacitatea sa de a gestiona fonduri și de a atinge obiectivele propuse. Sunt oferite și exemple concrete de proiecte finalizate cu succes.Aceste exemple ilustrează experiența solicitantului în diverse domenii relevante pentru proiectul propus, precum construcții, reabilitare, achiziții și infrastructură. De asemenea, se menționează că solicitantul are un compartiment de Asistență Socială acreditat și experiență în furnizarea de servicii sociale de peste 12 luni, confirmând expertiza sa în domeniul social.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Solicitantul și partenerii (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat) și-au îndeplinit cu succes indicatorii în operațiuni anterioare

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

  Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor de cel mult 70% din ținta/țintele propuse

  Punctaj: 0.00

  Selectată: Nu

- **Descriere:**

  Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 70% din ținta/țintele propuse

  Punctaj: 1.00

  Selectată: Nu

- **Descriere:**

  Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 80% din ținta/țintele propuse

  Punctaj: 2.00

  Selectată: Nu

- **Descriere:**

  Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat),demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 90% din ținta/țintele propuse

  Punctaj: 3.00

  Selectată: Da

Punctaj: 3.00

Explicație: Experiența solicitantului este descrisă în detaliu în secțiunea "CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ". Aici se menționează experiența solicitantului de min. 12 luni în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, inclusiv în domeniul serviciilor sociale și al dezvoltării infrastructurii. Se specifică faptul că solicitantul a finalizat cu succes mai multe proiecte prin programe naționale și europene, ceea ce demonstrează capacitatea sa de a gestiona fonduri și de a atinge obiectivele propuse. Sunt oferite și exemple concrete de proiecte finalizate cu succes.Aceste exemple ilustrează experiența solicitantului în diverse domenii relevante pentru proiectul propus, precum construcții, reabilitare, achiziții și infrastructură. De asemenea, se menționează că solicitantul are un compartiment de Asistență Socială acreditat și experiență în furnizarea de servicii sociale de peste 12 luni, confirmând expertiza sa în domeniul social.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

4

CALITATEA ŞI MATURITATEA PROIECTULUI Punctaj Max. 30 - Min. 21

Punctaj criteriu: 26.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

4.1

Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului şi calitatea documentaţiei tehnico-economice

(se puncteaza 4.1.1 dacă se depune SF/DALI si in acest caz la 4.1.2 se precizeaza “nu se aplica”, SAU se puncteaza 4.1.2 dacă se depune PT si in acest caz la 4.1.1 se precizeaza “nu se aplica”

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: se depune PT

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI 25

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (după caz) îndeplineşte criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar descrierea investiţiei din SF/DALI corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicaţie: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Situația existentă a obiectivului de investiții este prezentata detaliat.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicaţie: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la SF/DALI si cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicaţie: -

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Devizul general este corelat cu devizele pe obiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Sunt descrise ipotezele de lucru si modul in care a fost realizata evaluarea alternativelor optime selectate. A fost realizata analiza si selectia variantei optime.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnica.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentației tehnico-economice - etapa SF/DALI

Numărul dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, si indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice – etapa PT 25

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 11

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice – etapa PT

Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar descrierea investiţiei din Proiectul tehnic corespunde cu descrierile din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din Proiectul tehnic corespunde cu descrierile din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

Număr de ordine subcriteriu: 12

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice – etapa PT

Situația existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din Proiectul tehnic corespunde cu descrierile din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

Număr de ordine subcriteriu: 13

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice – etapa PT

Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la PT si cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: În CF descrisa locatia de implementare. Locatia de implementare a proiectului este evidentiata in extrasul de carte funciara anexat cererii de finantare, conform Proiectului Tehnic. Terenul este al primăriei comunei, iar în aceste condiții se constată că amplasarea obiectivului de investiții se face cu respectarea principiului non-segregării, așa după cum se prevede la secțiunea 2.2 Prioritatea/ Fond/ Obiectiv de politică/ Obiectiv specific, din GS-CS, iar acest aspect este in corelare cu concluziile evaluarii subcrt. 1.3.2. privind delimitarea şi identificarea grupului ţintă din perspectiva geografică şi a nevoilor

Număr de ordine subcriteriu: 14

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F3 și F4).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F3 și F4). Toate formularele sunt întocmite șicompletate întocmit în baza prevederilor HG nr. 907/2016, în conformitate cu Anexa 10.

Număr de ordine subcriteriu: 15

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Graficul de realizare a investiției este întocmit conform prevederilor HG nr. 907/2016, și în conformitate cu Anexa 10, formularul F6 si este de 18 luni conform studiului de fezabilitate și a PT, calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare este de 18 de luni pentru obiectivul de investitie din cele 47 de luni de implementare ale proiectului (post-contractual) la care se adauga 1 luna pentru activitatea precontractuala, iar sustenabilitatea de 60 de luni. În concluzie Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 16

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnică

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnică

Număr de ordine subcriteriu: 17

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentației tehnico-economice – etapa PT

Numărul bunurilor/ dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Volumul bunurilor/ dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt justificate în în PT, sunt conforme cu legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, indicatorii specifici domeniului care stau la baza alegerii acestora au fost verificati si analizati de verificatori tehnici atestați care au constatat că acestea respectă cerințele de calitate, securitate și protecția muncii. Centrul va fi dotat utilaje si echipamente tehnologice, conf detaliere cap 4 DG, Formularul F4. Dotarile de la cap 4.5 sunt# Pat examinare medicala 1buc, Televizor 2buc, Scaun pliabil 60buc, Măsuță de cafea 3buc, Banca vestiar 3buc, Canapea 2buc, Fotoliu 2buc, Frigider 1buc, Masina de spalat vase 1buc, Vesela 10buc, Tacâmuri 10buc, Dozator săpun din inox cu senzor tip Meco SD100K 6buc, Uscator cu senzor 6buc, Coș de reciclare 3buc, Europubele 3buc, Masa 28buc, Scaun 60buc, Masa de sedinte cu 8 scaune 1buc, Vestiar metalic 5buc, Dulap metalic cabinet medical 1buc, Dulap depozitare 2buc, Set bucatarie 220cm 1buc, Set bucatarie 180 cm 1buc, Corp inalt cu sertare (Dulap vase si vesela)1buc. Dotarile prevăzute la scp 4.5 Dotari din Devizul general sunt destinate constructiei cheltuielile pentru echiparea și dotarea specifică funcțiunii obiectului de investiții si vor fi vor fi folosite doar în acest scop. În conformitate cu prevederile GSCS s-au prevazut Cheltuieli de tip FEDR directe aferente contribuției FSE+-bunuri, echipamente, dotări necesare desfășurării activităților specifice prevăzute in proiect, inclusiv pentru managementul de proiect și/sau pot fi legate de cheltuielile pentru echiparea și dotarea specifică funcțiunii obiectului de investiții, așa după cum sunt prevăzute acestea din urmă la capitolul 4.5 Dotări, din Devizul general. Dotarile FEDR achizitionate din componenta FEDR vor fi- FEDR-4 Calculatoare sistem All In One; 4 Scaune ergonomice; Mobilier-4 Birouri; 1 Sistem sonorizare;1 Videoproiector; 1 Ecran de proiectie; 6 buc BIBLIOTECA MARE, minim 4 rafturi, inaltime min 170 cm/maxim 230 – latime min 200 cm/ max 240 cm, adancime min 25 cm; 4 buc Biblioteca INGUSTA 40 cm latime, inaltime min 180 cm /max 240; Laptop pentru echipa de implementare 5 buc x 5.500,00 lei fara TVA/ buc;Multifunctionala 1 buc x 14.000, 00 lei va fi folosita pe intreaga perioada de implementare subactiv A2.1 pentru: printari si scanari aferente activitatii.

Număr de ordine subcriteriu: 18

Descriere subcriteriu:

4.2

Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului în ce priveste stadiul lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

  Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, dupa caz, este semnat și au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare
  Punctaj: 3.00

  Selectată: Nu

- **Descriere:**

Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, dupa caz, este semnat, dar nu au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare
Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Documentația tehnico-economică este la stadiul de Proiectul tehnic de execuție.
Punctaj: 1.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

Documentația tehnico-economică este la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, după caz.
Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 1.00

Explicație: Documentația tehnico-economică este la stadiul de Proiect tehnic de execuție care este prezentat cu partea scrisa și desenata și este verificat de verificatori tehnici atestati conform legii nr. 10/1995

Număr de ordine subcriteriu: 19

Descriere subcriteriu:

4.3

Gradul de maturitate al investițiilor in dotarea cu bunuri si echipamente, aferente lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Achizitiile se afla la stadiul de Lista de bunuri, lucrari, servicii
Punctaj: 0.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

Contract de achizitie bunuri si echipamente semnat, până la data depunerii cererii de finanțare
Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

Procedura de achizitie publică demarată (publicare in SEAP a anunțului de publicitate sau/si initierea unei proceduri transparente de achizitie)
Punctaj: 1.00

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

5

SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare Max. 10 - Min. 7

Punctaj criteriu: 10.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1

Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/ activități care conduc la sustenabilitatea acestuia

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul are prevăzute inca din timpul implementării acțiuni/ activități care conduc la sustenabilitatea, respectiv a) descrierea A1.1 : « Centrul Multifunctional Rebricea isi propune sa fie sustenabil pe termen lung prin: • Implicarea comunitatii: Comunitatea locala a fost consultata inca din etapa de derulare a analizei de nevoi (A0 precontractuala), pentru a se asigura ca Centrul Mulfifunctional raspunde nevoilor si asteptarilor. (…). In plus, in A3 se au in vedere parteneriatele cu ONG, scoli si alte institutii pentru a promova sustenabilitatea si a crea o retea de sustinere.(…) • Educatie pentru sustenabilitate: Centrul Multifunctional va organiza activitati si ateliere pt copii GT, pentru a-i educa despre importanta sustenabilitatii si a le insufla obiceiuri ecologice. (…). » b) A3.1 din «Activitati » :" ETAPA III (L23-L47): Implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor de catre reteaua de sprijin infiintata. Aceasta etapa este puternic interconectata cu cea aferenta elaborarii strategiei si interventiilor aferente. Desi aceasta etapa contine 3 componente (implementare, monitorizare, evaluare), este abordata ca un proces unitar (monitorizare pe parcursul implementarii, dublata, dupa caz, de ajustari / imbunatatiri in urma recomandarilor formulate, evaluare intermediara si finala, propuneri vizand sustenabilitatea. (..)'', c) descrierea A2.1 « In L47, Expert Teme FSE va realiza 1 Raport priv actiunile intreprinse in pr. pt abordarea nevoilor GT, provocarile identificate, impactul asupra GT si recomandari pt sustenabilitate..» Alte sectiuni care prevad acțiuni și activități care conduc la sustenabilitatea acestuia sunt: „Obiective proiect": Aici se menționează că proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung. Se menționează că durabilitatea centrului multifuncțional va fi mai mare de 5 ani, iar investițiile în educație și dezvoltare ale copiilor vulnerabili se traduc pe termen lung într-o reducere a costurilor asociate cu sărăcia, criminalitatea și asistența socială. „Justificare și context": În această secțiune se vorbește despre modul în care proiectul contribuie la soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă. Se subliniază importanța proiectului pentru beneficiari, care vor avea acces la educație, o alimentație sănătoasă și servicii de calitate. „Descrierea investiției": În această secțiune se descrie modul în care proiectul va fi implementat și se menționează că proiectul își propune să fie sustenabil pe termen lung. Se descriu acțiuni precum implicarea comunității, eficiența energetică și educația pentru sustenabilitate. „Metodologia de implementare proiect": În această secțiune se vorbește despre modul în care proiectul va fi gestionat și monitorizat. Se subliniază importanța monitorizării și evaluării, precum și a elaborării unui plan de alocare a resurselor și a unui plan de asigurare a sustenabilității activităților. „Maturitatea proiectului": În această secțiune se vorbește despre maturitatea proiectului și despre faptul că s-au realizat deja oserie de etape, precum elaborarea studiului de fezabilitate, a studiului topografic și a studiului geotehnic. Toate aceste secțiuni demonstrează că proiectul are prevăzute acțiuni și activități care conduc la sustenabilitatea acestuia. Proiectul este conceput pentru a avea un impact pozitiv pe termen lung asupra comunității și pentru a îmbunătăți accesul copiilor vulnerabili la activități non-formale, recreativ-sportive și socio-culturale.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.2

Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.

Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicate la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt multiplicate la diferite niveluri, conform precizarilor sectiunii “Caracter durabil al proiectului”, “Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor”. Suplimentar, conform informatiilor din cererii de finantare, descrierea A2.1 precizeaza: “In L47, Expert Teme FSE va realiza 1 Raport priv actiunile intreprinse in pr. pt abordarea nevoilor GT, provocarile identificate, impactul asupra GT si recomandari pt sustenabilitate. Raportul va fi diseminat online catre alte UATuri cu comunitati marginalizate similare.” Un plan de actiune pentru valorificarea experientei va fi elaborat la finalul implementarii proiectului, conform specificatiilor DUR 4.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.1

Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia

Beneficiarul justifică faptul că deține capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Beneficiarul justifică faptul că deține capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile în secțiunea „Caracterul durabil al proiectului”, respectiv în subsecțiunile „DUR2. Acorduri instituționale relevante”, „DUR3. Gestionarea infrastructurii” și „DUR5. Exploatarea infrastructurii (Descrierea utilizării optime a infrastructurii)”. Se precizează că UAT își asumă responsabilitatea pentru gestionarea infrastructurii pe termen nelimitat, după încheierea proiectului, responsabilitate ce acoperă atât terenul aferent, cât și Centrul Multifuncțional. De asemenea, se menționează că UAT se angajează să administreze infrastructura rezultată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, prin intermediul unui management intern responsabil și eficient, asigurând continuitatea serviciilor și monitorizarea constantă a performanței acestora. În plus, colaborarea strânsă cu organizații relevante va aduce expertiză și resurse suplimentare, iar angajamentul față de transparență și comunicarea deschisă cu comunitatea vor consolida încrederea și implicarea acesteia în administrarea infrastructurii. Prin aceste măsuri integrate, UAT se asigură că infrastructura proiectului va continua să servească cu succes beneficiarii din comunitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în situație de vulnerabilitate și promovând un angajament durabil față de această inițiativă. Pe scurt, Beneficiarul demonstrează capacitatea de a asigura sustenabilitatea investiției prin: • Gestionarea infrastructurii pe termen nelimitat: Asumarea responsabilității pentru teren și Centru Multifuncțional. • Management intern responsabil și eficient: Administrarea infrastructurii pentru cel puțin 5 ani, cu asigurarea continuității serviciilor și monitorizarea performanței. • Colaborare cu organizații relevante: Atragerea de expertiză și resurse suplimentare. • Transparență și comunicare deschisă: Consolidarea încrederii și implicării comunității în administrarea infrastructurii.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.2

Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.

Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/ proiecte ulterioare;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Utilizarea rezultatelor proiectului în activități și proiecte ulterioare este descrisă în secțiunea „Caracterul durabil al proiectului”, respectiv subsecțiunea „DUR1. Descriere/Valorificarea rezultatelor” și se bazează pe trei piloni principali: 1. Sustenabilitatea pe termen lung: • Proiectul, cu o durată de 47 de luni, are ca scop crearea unui impact durabil, dincolo de perioada de implementare, în special în ceea ce privește incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate (RSO4.3) și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate pentru copii (ESO4.11). • Se are în vedere integrarea proiectului într-o matrice de sustenabilitate mai largă, care include finanțare din bugetul local și accesarea de noi programe (fonduri structurale, Banca Mondială, programe comunitare CE, programe de interes național). • Proiectul prevede elaborarea unui plan de asigurare a sustenabilității activităților, care va include măsuri concrete pentru continuarea și extinderea activităților și rezultatelor, precum și un plan de acțiune privind valorificarea experienței și multiplicarea rezultatelor la nivel regional și național. 2. Exemple concrete de sustenabilitate/ Utilizarea rezultatelor proiectului în activități ulterioare: • Sustenabilitatea A1: Continuarea exploatării construcției Centrului Multifuncțional, cu posibilitatea asigurării de acțiuni similare pentru alte grupuri țintă. Lucrările de întreținere și costurile vor fi suportate de solicitant pe o perioadă de minim 60 de luni. • Sustenabilitatea A2: Continuarea/extinderea intervențiilor specifice Centrului (consiliere, ateliere tematice) și diseminarea rezultatelor și materialelor, pe o perioadă de minim 60 de luni dupa finalizarea proiectului. • Sustenabilitatea A3: Continuarea activității și extinderea rețelei CReSC (Centre Recreativ-Sportive și Socio-Culturale) prin atragerea de noi membri (școli, servicii sociale, ONG-uri) și continuarea acțiunilor specifice de sprijin, online și offline. Se are în vedere elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru rețea, cu monitorizarea progresului și evaluarea impactului. 3. Valorificarea experienței: • Experiența acumulată în implementarea proiectului va fi transferată și altor UAT-uri interesate în implementarea de soluții similare. • Această experiență va fi valorificată în cadrul unor “proiecte viitoare expertiza/ rezultatele fiind baza pt proiecte uterioare destinate sprijinirii copiilor vulnerabili si promovarii incluziunii soc, dar si asigurarii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, acesta avand capacitatea institutionala, experienta si baza esentiala de a aborda noi categ de grup tinta/GT.” (cf sectiune Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor) • Rezultatele proiectului vor fi diseminate la nivel local, regional și național, prin intermediul unor materiale informative și evenimente de promovare, pentru a conștientiza publicul cu privire la importanța si necesitatea modernizarii sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Prin urmare, proiectul are o perspectivă pe termen lung, nu se limitează la o intervenție punctuală și își propune să creeze un impact sistemic și durabil, prin integrarea rezultatelor în activități și proiecte ulterioare, la nivel local, regional și național.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

5.3

Proiectul prevede sustenabilitate financiară

Proiectul descrie concret modalitățile de asigurare a finanțării după finalizarea finanțării nerambursabile (fundraising, matching - funds etc.)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul descrie modalitățile de asigurare a finanțării după finalizarea finanțării nerambursabile în mai multe secțiuni: „Obiective proiect”: În această secțiune se menționează că proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, ceea ce indică o preocupare pentru sustenabilitate și implicit pentru asigurarea finanțării și după finalizarea finanțării nerambursabile. „Metodologia de implementare proiect”: În această secțiune se vorbește despre modul în care proiectul va fi gestionat și monitorizat, ceea ce include și elaborarea unui plan de alocare a resurselor și a unui plan de asigurare a sustenabilității activităților, deci și a finanțării acestora. „Caracterul durabil al proiectului”: Această

secțiune este cea mai relevantă în ceea ce privește asigurarea finanțării după finalizarea finanțării nerambursabile. În subsecțiunea „DUR1 Descriere/Valorificarea rezultatelor” se menționează că “Proiectul integreaza in principiile sale de fundamentare o componenta concreta si viabila de sustinere a activ si a rezultatelor si dupa finalizare, intr-o matrice organizata pe logica resurselor alocate si a obiectivelor de continuitate pe termen mediu/lung, finantata din buget local sau prin accesarea de noi programe care finanteaza astfel de activitati/ alte proiecte din surse/fonduri structurale, investitii din programe finantate de Banca Mondiala, programe comunitare ale CE, programe de interes national”. De asemenea, se oferă exemple concrete de sustenabilitate pentru diferite componente ale proiectului (A1, A2, A3), care includ: • Sustenabilitatea A1: continuarea exploatării construcției (cu lucrări de întreținere și costuri suportate de solicitant) cu sume previzionate in acest sens; • Sustenabilitatea A2: continuarea/extinderea intervențiilor specifice cu sume previzionate in acest sens; • Sustenabilitatea A3: continuarea activității/extinderea rețelei CReSC cu sume previzionate in acest sens. „DUR3. Gestionarea infrastructurii”: Aici se precizează că UAT își asumă responsabilitatea pentru gestionarea infrastructurii pe termen nelimitat, după încheierea proiectului, ceea ce implică și asigurarea finanțării necesare. Prin urmare, proiectul demonstrează o abordare strategică a sustenabilității financiare, prin diversificarea surselor de finanțare și prin integrarea rezultatelor în activități și proiecte ulterioare.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Dată încărcare
COMUNA UNIREA / PRIMAR	Lider	Completată	11-07-2025 13:42:43

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Clarificare

Răspuns

Buna ziua,

Am revizuit datele si trensmitem atasate documentele solicitate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
C4_Anexa nr.2 Contract de finantare - Plan de monitorizare_Unirea_S.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	21-08-2025 10:22	Puia Teodora
C4_Cazier_Puia Teodora 08.2025_S.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	21-08-2025 10:22	Puia Teodora
C4_Cazier Primaria Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	21-08-2025 10:22	Puia Teodora
C3_Lista Echipamente + NF_CM_Unirea_Remorca_s.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	21-07-2025 12:10	Puia Teodora
C3_Lista Echipamente + NF_CM_Unirea_Dotari Scoli_s.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	21-07-2025 12:10	Puia Teodora
C2.1. Devize CM UNIREA.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	16-07-2025 13:14	Puia Teodora
C2.3. Lista Echipamente + NF_CM_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	16-07-2025 13:14	Puia Teodora
C2.2. Formular 3_Unirea CM Revizuit.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	16-07-2025 13:14	Puia Teodora
0. Raspuns Clarificare 1_Precontractare CM_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
8. Lista Echipamente + NF_CM_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
8. Declaratie Evitare Dubla Finantare_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
8. Declaratie Evitare Dubla Finantare_Proiecte FSE_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
16. GraficRambursare_330477_2025-07-11_13-11-51.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
15. Anexa nr.2 Contract de finantare - Plan de monitorizare_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
11. Formular 11_Unirea_MP.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
10. Formular 10_CM Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
9. Formular 9_CM Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
8. CENTRALIZATOR INVESTITII AN 2022.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
7. Formular 3_Revizuit.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
6. Formular 1_CM Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
5. Declaratie TVA in contractare_CM_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
4. LEGE 2 16_02_1968 - Organizarea UAT RO.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
4. Declaratie act infiintare_UAT_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
2. Devize UNIREA_Semnat.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
8. Declaratie Evitare Dubla Finantare_PNRR_Unirea.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
8. CENTRALIZATOR INVESTITII AN 2024.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora
8. CENTRALIZATOR INVESTITII AN 2023.pdf	Alte documente	Nu	COMUNA UNIREA / PRIMAR	11-07-2025 13:43	Puia Teodora

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata Puia Teodora, CNP 2751125093413, posesor al CI seria XR, nr. 762731, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al COMUNA UNIREA, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al COMUNA UNIREA să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, COMUNA UNIREA, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Puia Teodora.

Data

21-08-2025

Semnătura

Teodora Puia

Digitally signed by Teodora Puia
Date: 2025.08.21 10:31:10 +03'00'

Anexa nr.2

La contractul de finanțare nr. _____/_____

Proiect: CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPIII DIN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA, cod SMIS: 330477

Plan de monitorizare

1. Indicatori de etapă

Nr. crt.	Indicator de etapă/ cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/ Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă asumată indicator	Activitate aferentă	Entitate responsabilă cu îndeplinirea indicatorului (Lider, P1, P2, ... Pn)	Procent răspundere privind îndeplinirea indicatorului pentru fiecare entitate responsabilă
1.	Rapoarte de progres	cantitativ	Rapoarte de progres periodice, consecutive	Conformitate tehnica si administrativa a raportului si livrabilelor ce il insotesc	31.08.2029	Nota de conformitate a raportului de progres emisa de ofiterul de monitorizare	16	Activitatea 1 - Managementul proiectului si activitati suport	Lider – COMUNA UNIREA	100%
2.	Cereri de rambursare	cantitativ	Cereri de rambursare aferente rapoartelor de progres	Conformitate administrativa si financiara a cererilor de plata si documentelor justificative	31.08.2029	Scrisoare de informare a beneficiarului cu privire la aprobarea cheltuielilor incluse in CR	16	Activitatea 1 - Managementul proiectului si activitati suport	Lider – COMUNA UNIREA	100%
3.	Participanți GT	cantitativ	Numărul de copii din zone izolate sau dezavantaja	Incadrarea in una dintre categoriile de grup tinta din ghidul	L47 (31.07.2029)	Dosar de grup tinta complet, incluzand adeverinte care dovedesc	260	Activitatea 2. Furnizarea de servicii in cadrul centrului	Lider – COMUNA UNIREA	100%

			te (număr persoane)	solicitantului		incadrarea in grupul tinta al proiectului si alte documente relevante		multifuncțional cu dotări sportive și culturale Activitatea 3. Activitati de integrare in comunitate si in familie		
4.	Anunt de lansare achizitie lucrari	cantitativ	Publicare anunt de lansare achizitie lucrari	Anunț publicat	L4 (31.12.2025)	Anunț publicat	1	Activitate: A1. Constructia infrastructurii pentru centre multifunctionale cu dotari sportive si culturale	Lider – COMUNA UNIREA	100%
5.	Contract de lucrari semnat	cantitativ	Semnare contract de lucrari aferent ofiectivului de investitie	Contract Semnat	L6 (28.02.2026)	Contract Semnat	1	Activitate: A1. Constructia infrastructurii pentru centre multifunctionale cu dotari sportive si culturale	Lider – COMUNA UNIREA	100%
6.	Indicator specific de realizare Cod: 6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane)	cantitativ	Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane)	Participarea la activitatile proiectului	L47 (31.07.2029)	Liste de prezenta, fotografii, video, diplome de participare, etc	260	Activitatea 2. Furnizarea de servicii in cadrul centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale Activitatea 3. Activitati de integrare in comunitate si in familie	Lider – COMUNA UNIREA	100%

7.	Indicator specific de rezultat Cod: EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane)	cantitativ	Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane)	Participarea la activitatile proiectului	L47 (31.07.2029)	Documente GT- Dosarele de GT vor contine - Formularul de înscriere GT, si documente doveditoare, Cerere de inscriere Consimțământ privind acordul utilizării datelor cu caracter personal, Declarație de Angajament privind participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, Acord părinte/ tutore legal privind participarea copilului la activitățile proiectului, Declarație de evitarea dublei finanțări, BI/CI parinte si copil, certificat nastere copil, adeverinta venit parinti, adeverinta studii/ situatie	260	Activitatea 2. Furnizarea de servicii in cadrul centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale Activitatea 3. Activitati de integrare in comunitate si in familie	Lider – COMUNA UNIREA	100%

						scolara, ancheta sociala pt atestarea incadrarii in GT; daca nu exista una, asistent social din pr. va face pt fiecare copil care solicita inscrierea o ancheta soc care sa stabileasca indeplinirea criteriului de eligibilitate GT, respectiv: sub 18 ani, cu domiciliul/rese dinta in zona marginalizatac are face parte dintr-o gr vulnerabila de copii, aflat in risc de saracie/excluzi une sociala/abando n scolar.				
8.	EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane)	cantitativ	Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane)	Participarea la activitatile proiectului	L47 (31.07.202 9)	Dosar de GT- Declaratie pe propria raspundere cu privire la apartenenta etnie roma	26	Activitatea 2. Furnizarea de servicii in cadrul centrului multifuncțion al cu dotări	Lider – COMUNA UNIREA	100%

								sportive și culturale Activitatea 3. Activitati de integrare in comunitate si in familie		
9.	Indicator specific de realizare Cod: 6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane)	cantitativ	Capacitatea structuri de asistență socială nou construita in cadrul proiectului	Numar de locuri pentru beneficiari in cadrul centrului	L18 de impmenetare (28.02.2027)	Extras Carte Funciara PV receptie cladire si punere in functiune a cladirii care va avea capacitatea de 200 de beneficiari anual, liste de prezenta	200	Activitatea 1. Construcția infrastructurii pentru centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale	Lider – COMUNA UNIREA	100%
10.	Indicator specific de rezultat Cod: EECR02_Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane)	cantitativ	Copii cu vârsta sub 18 ani care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane)	Participarea la studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant	L47 (31.07.2029)	adeverinte de inscriere intr-o unitate de invatamant sau la un curs la încetarea calității de participant	237	Activitatea 2. Furnizarea de servicii in cadrul centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale Activitatea 3. Activitati de integrare in comunitate si in familie	Lider – COMUNA UNIREA	100%
11.	Indicator specific de rezultat Cod: 6S9_Număr	cantitativ	Număr anual de utilizatori ai unităților	Numar anual de utilizatori ai unității de asistență nou	L47 (31.07.2029)	Liste prezenta, fotografii	200	Activitatea 1. Construcția infrastructurii pentru centrul	Lider – COMUNA UNIREA	100%

	anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an)		de asistență socială noi sau modernizate	construita in cadrul proiectului				multifuncțional cu dotări sportive și culturale		

2. Grafic depunere Rapoarte de progres

Nr. crt.	Raport de progres	Perioadă de referință	Data depunerii la OI/AM
1	Raport de progres nr.1	L1 – L3	L4
2	Raport de progres nr.2	L4 - L6	L7
3	Raport de progres nr.3	L7 - L9	L10
4	Raport de progres nr.4	L10 – L12	L13
5	Raport de progres nr.5	L13 - L15	L16
6	Raport de progres nr.6	L16 - L18	L19
7	Raport de progres nr.7	L19 - L21	L22
8	Raport de progres nr.8	L22 - L24	L25
9	Raport de progres nr.9	L25 - L27	L28
10	Raport de progres nr.10	L28 - L30	L31
11	Raport de progres nr.11	L31 - L33	L34
12	Raport de progres nr.13	L34 - L36	L37
13	Raport de progres nr.13	L37 - L39	L40
14	Raport de progres nr.14	L40 – L42	L43
15	Raport de progres nr.15	L43 – L45	L46
16	Raport de progres nr.16	L46 – L47	L48

Teodora Puia

Digitally signed by Teodora Puia
Date: 2025.08.21 10:04:14 +03'00'

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 330477
Titlu proiect: CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPIII DIN COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA
Către: AM_PIDS_Autoritatea de Management pentru Program Incluziune și Demnitate Socială

Date calendaristice proiect

Dată începere: 01-09-2025

Dată încheiere: 31-07-2029

Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 31-07-2029

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 6

Total eligibil proiect: 8.071.972,04 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 8.071.972,04 RON

Cereri rambursare

Tip	Număr cerere	Dată depunere estimată	Eligibil estimat
Cerere de rambursare finală	16	31-08-2029	394.573,00 RON
Cerere de rambursare aferentă cererii de plată	15	14-08-2029	789.146,87 RON
Cerere de plată	3	15-06-2029	789.146,87 RON
Cerere de prefinanțare	13	15-05-2029	394.573,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	14	25-04-2029	394.573,00 RON
Cerere de prefinanțare	12	12-01-2029	394.573,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	13	20-12-2028	394.573,00 RON
Cerere de prefinanțare	11	14-09-2028	394.573,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	12	25-08-2028	394.573,00 RON
Cerere de prefinanțare	10	15-05-2028	394.573,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	11	25-04-2028	394.573,00 RON
Cerere de prefinanțare	9	14-01-2028	394.573,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	10	20-12-2027	394.573,00 RON
Cerere de prefinanțare	8	14-09-2027	394.573,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	9	25-08-2027	394.573,00 RON
Cerere de prefinanțare	7	14-05-2027	394.573,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	8	23-04-2027	394.573,00 RON
Cerere de prefinanțare	6	14-01-2027	394.573,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	7	23-04-2027	412.600,17 RON
Cerere de rambursare aferentă cererii de plată	6	12-03-2027	1.003.241,00 RON
Cerere de plată	2	08-01-2027	1.003.241,00 RON
Cerere de prefinanțare	5	14-01-2027	427.450,00 RON
Cerere de rambursare aferentă cererii de plată	5	14-01-2027	1.060.000,00 RON
Cerere de plată	1	27-11-2026	1.060.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	4	21-12-2026	412.600,00 RON
Cerere de prefinanțare	4	16-09-2026	412.600,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	3	28-08-2026	412.600,00 RON
Cerere de prefinanțare	3	15-05-2026	412.600,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	2	24-04-2026	412.600,00 RON
Cerere de prefinanțare	2	14-01-2026	412.600,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	1	22-12-2025	412.600,00 RON
Cerere de prefinanțare	1	12-09-2025	412.600,00 RON

Data:
21-08-2025

Semnătura,

Teodora Puia
Digitally signed by Teodora Puia
Date: 2025.08.21 10:31:36 +03'00'

CONTRACT DE FINANȚARE
-Condiții Specifice-

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Art. 1 Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului

(1) Implementarea proiectului va începe pe data de 1 a următoarei luni calendaristice, după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data semnării contractului de ambele părți. Durata proiectului include și activitățile necesare proiectului derulate înainte de semnarea contractului de finanțare.

(2) În completarea prevederilor art. 2 alin. (3) din Contractul de finanțare – Condiții Generale, beneficiarul poate solicita modificarea perioadei de implementare, prin act adițional la contractul de finanțare, în sensul actualizării intervalelor, cu respectarea orizontului de timp, dar fără a depăsi data de 31.12.2029.

Art. 2 Valoarea contractului

În completarea prevederilor art. 3 alin (1) din Contractul de finanțare – Condiții Generale și în acord cu anexa 4- Acordul de parteneriat (dacă e cazul), valoarea totală a Contractului de finanțare va fi angajată de către Liderul de parteneriat și Parteneri, după cum urmează:

Organizatia[1]	Valoarea totală a proiectului	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FSE+[1]		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a liderului de parteneriat		Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(%	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
0	1 =2+9	2 =3+5+7	3	4	5	6	7	8	9
Solicitant FEDR	4.274.664,32	4.126.241,17	3.074.897,53	74,52%	968.818,8	23,48%	82.524,84	2%	148.423,15
Solicitant FSE+	3.945.730,87	3.945.730,87	2.940.380,26	74,52%	926.436,01	23,48%	78.914,6	2%	0,00
Total general:	**8.220.395,19**	**8.071.972,04**	**6.015.277,79**		**1.895.254,81**		**161.439,44**		**148.423,15**

Art. 3 Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Aprobarea proiectului și semnarea Contractului de Finanțare de către AMPOIDS/OI nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.
(2) La stabilirea valorii contractului de finanțare vor fi luate în considerare următoarele prevederi:

a) In cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus, valoarea cheltuielilor eligibile indirecte este stabilită conform prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice aplicabil prezentului contract, respectiv aceste cheltuieli fiind stabilite ca rată fixă de 15% din costurile directe eligibile cu personalul la nivel de proiect (prin aplicarea articolului 54 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060);

b) In cazul proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, valoarea cheltuielilor eligibile indirecte este stabilită conform prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice aplicabil prezentului contract, respectiv aceste cheltuieli fiind stabilite ca rată forfetară de fix 7% din costurile directe eligibile pe proiect, aplicate la nivelul fiecarui fond (prin aplicarea articolului 54 litera a) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060);

c) In cazul proiectelor finanțate atât din Fondul Social European Plus cât și din Fondul European de Dezvoltare Regionala, cheltuielile se decontează conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice.

d) In cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus, valoarea cheltuielilor eligibile de tip FEDR va fi stabilită și acordată în procent maxim de 15% din cheltuielile directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului Solicitantului-Condiții specifice aplicabil.

e) În cazul proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, valoarea cheltuielilor eligibile de tip FSE+ va fi stabilită și acordată în procent maxim de 15% din cheltuielile directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului Solicitantului-Condiții specifice aplicabil.

(3) În cazul în care la finalul perioadei de implementare a proiectului indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare, nu sunt îndepliniți/ realizați în totalitate, AMPOIDS/OI responsabil va diminua corespunzător finanțarea acordată inițial, prevăzută in Contractul de finanțare - Condiții generale, la art. 3. Diminuarea finanțării acordate în funcție de gradul de realizare a indicatorilor se va realiza raportat la metodologia stabilită la nivelul AM POIDS și în conformitate cu Anexa 2 – Planul de monitorizare.

(4) Prin excepție de la prevederile art. 3 din Contractul de finanțare – Condiții Generale, în cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă autorizată de AMPOIDS este mai mică decât valoarea totală eligibilă contractată, procentul de decontare a tipurilor de cheltuieli menționate la alin. (2) de mai sus, va fi raportat la valoarea totală eligibila autorizată de AMPOIDS și nu la valoarea cheltuielilor estimate inițial/ contractate.

(5) În completarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Contractul de finanțare - Condiții generale, cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile inclusiv, în condițiile stabilite de:

- Ghidul Solicitantului Condiții Generale în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-20272021 - 2027;
- Ghidul solicitantului - Condiții specifice;
- legislația națională și europeană aplicabilă;
- Instrucțiunile emise de AM POIDS
- Manualul beneficiarului

(6) În vederea autorizării cheltuielilor, AMPOIDS/OI responsabil verifica toate documentele necesare, aferente cererilor de rambursare /cererilor de plată precum şi rapoartele tehnice transmise de către Beneficiar. Documentele suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către Beneficiar la solicitarea AMPOIDS/OI în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOIDS/OI în vederea implementării proiectului.

AMPOIDS are obligația de a asigura resursele financiare necesare efectuării plății conform prevederilor legale privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată, cererile de rambursare, dar nu se obligă şi nu se substituie beneficiarului în obligaţia acestuia de a

asigura toate condițiile necesare și suficiente, inclusiv resursele financiare, pentru implementarea în bune condiții a Proiectului.

Art. 4 Rambursarea / plata cheltuielilor

(a) Acordarea și recuperarea prefinanțării, dacă este cazul

(1) La solicitarea Beneficiarului/liderului de parteneriat, în nume propriu sau pentru parteneri, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1) - (5), (8) și (10) din OUG nr. 133/2021, AMPOIDS acordă prefinanțare în tranșe de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente fiecărui fond, fără depășirea valorii totale eligibile aferente fiecărui fond, prin cereri de prefinanțare depuse distinct pentru fiecare fond în parte. Tranșa solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanțării, prin cereri de rambursare, nu poate depăși procentul indicat anterior.
(2) Prefinanțarea solicitată conform alin.(1) de către un partener este proporțională cu sumele aferente activităților acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare.
(3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, cheltuielile rambursabile se virează în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, indicate în contractul sau în cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora.

Transferul fondurilor pentru acordarea prefinanțării, dacă este cazul, se va efectua, în lei în următoarele conturi:

Cont pentru prefinanțare
Cod IBAN: **RO34TREZ15121A454903XXXX**
Titular cont: **Comuna Unirea**
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Trezoreria Municipiului Braila

Pentru proiecte implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele conturi deschise pe numele Liderului de parteneriat/ Partenerului:

Cont pentru prefinanțare
Cod IBAN:
Titular cont:
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale:

Cont pentru prefinanțare (Partener 1)
cod IBAN:
Titular cont:
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale:

Cont pentru prefinanțare (Partener n)
cod IBAN:
Titular cont:
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale:

(4) AMPOIDS/OI efectuează verificarea cererii de prefinanțare în termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, iar, după efectuarea verificărilor, virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor sumele autorizate la plată, în termen de 3 zile din momentul de la care dispune de resurse în conturile sale.

(5) Tranșele de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranșa anterior acordată, cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate conform alin. (1).
(6) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în condițiile prevăzute de OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.
(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanțare a inclus sume aferente activităților unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităților liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor dacă au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare în conformitate prevederile OUG nr.133/2021 cu modificările și completările ulterioare.
(8) Beneficiarul /Liderul de Parteneriat are obligația de a restitui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, integral/parțial prefinanțarea nejustificată prin cereri de rambursare.
Beneficiarii/liderii de parteneriat/ partenerii vor fi notificati de catre AMPOIDS/OI cu privire la restituirea sumelor din prefinantare care nu sunt justificate prin cereri de rambursare.
(9) În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu restituie AMPOIDS, in termen de 15 zile de la data comunicării notificării, sumele calculate în aplicarea prevederilor alin. (8), AMPOIDS/OI emite decizia de recuperare a prefinanțării pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională.
Decizia de recuperare a prefinanțării constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.
(10) Decizia de recuperare a prefinanțării, va fi comunicată debitorului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din OUG nr. 133/2021 si poate fi contestată de către debitor, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) si (5) din OUG nr. 133/2021.
(11) În cazul în care beneficiarul/ partenerul nu achită debitul stabilit in decizia de recuperare a prefinanțării în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, Decizia de recuperare a prefinanțării devine titlu executoriu.
(12) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul datoreaza o dobândă, care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din suma stabilita in titlul de creanta, din prima zi de după expirarea termenului de plată si până la data stingerii creanței.
In vederea încasării de la debitor a dobânzii datorate, AMPOIDS/OI emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (11) si (12) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(13) În cazul nerecuperării sumelor datorate din decizia de recuperare a prefinanțării/ din decizia de stabilire a dobânzii, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării, AMPOIDS comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(14) Pentru a putea beneficia de prefinanțare, beneficiarul/partenerul, cu excepția instituțiilor publice, are obligația să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanțării și efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta.
(15) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiar/partener în conturi

deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

(16) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobanda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (15) corespunzătoare sumelor de prefinanțare ramase disponibile în conturi și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AMPOIDS și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

(17) În cazul în care Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (15) și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, AMPOIDS are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării publice asigurate din bugetul de stat, cel mai târziu la cererea de rambursare finală.

(18) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării.

(19) Prefinanţarea acordată beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local, precum şi beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi/sau finanţată parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se utilizează de către beneficiar în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(20) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (16).

(21) Acolo unde OUG nr. 133/2021 nu dispune, dispozițiile Legii 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(b) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor

(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu fac obiectul mecanismului cererilor de plată.

(2) AMPOIDS autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare în termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Plata sumelor autorizate se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.

(4) Pentru proiectele implementate în parteneriat, cheltuielile rambursabile se virează în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, indicate în contractul de finanțare sau în cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora.

(5) În cazul Beneficiarilor/Liderilor de parteneriat/Partenerilor prevăzuți la art.7 alin.(1)-(6) și art. 8, din OUG nr. 133/2021, sumele din fonduri europene și cofinanțare de la bugetul de stat autorizate se virează de către AMPOIDS în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

(6) După efectuarea plății, AMPOIDS notifică Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

(7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația de a depune cererea de rambursare finala in termen de maxim 90 zile de la data finalizarii perioadei de implementare a proiectului. In perioada cuprinsa intre data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului si data de depunere a cererii finale, beneficiarul poate solicita, prin mecanismul cererilor de plata, cheltuieli angajate in perioada de implementare a proiectului.

(8) În cazul în care Beneficiarul/Liderul de parteneriat nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (7) autoritatea de management procedează la emiterea documentelor finale pe baza progresului tehnic şi financiar validat în cererile de rambursare anterior depuse. Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la termenul prevăzut la alin. (7) sunt dezangajate de către autoritatea de management şi sunt suportate de către beneficiari din resurse proprii.

(9) În cazul cererii de rambursare finale depuse de Beneficiar/Liderul de parteneriat, în cazul proiectelor implementate în parteneriat în cadrul proiectului, termenul de autorizare prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) lit.(b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

(10) Nedepunerea de către Beneficiar/Liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate de catre AMPOIDS/OI, în termen de 5 zile de la comunicarea solicitarilor de clarificari, poate atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de verificare a cererii de rambursare prevăzut la art. 25, alin. (2) din OUG nr. 133/2021 poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

(11) Transferul fondurilor pentru cererea de plată/cererea de rambursare se va efectua în lei în următoarele conturi:

Cont pentru cerere de plată:
cod IBAN: **RO09TREZ151509302X014147**
Titular cont: **Comuna Unirea**
Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Municiupiului Braila

Cont pentru cerere de rambursare:
cod IBAN 1: **RO43TREZ15121A454901XXXX** – sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
cod IBAN 1: **RO87TREZ15121A454902XXXX** - sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Titular cont: **Comuna Unirea**
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Trezoreria Municiupiului Braila

Pentru proiecte implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele conturi deschise pe numele Liderului de parteneriat/Partenerului:

Cont pentru cerere de plată (Lider de parteneriat)
cod IBAN: ……
Titular cont: …….
Denumire/adresa Trezoreriei: ……

Cont pentru cerere de rambursare (Lider de parteneriat)
cod IBAN: ……
Titular cont: …….
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ……

Cont pentru cerere de plată (Partener 1)
cod IBAN: ……
Titular cont: …….
Denumire/adresa Trezoreriei: ……

Cont pentru cerere de rambursare (Partener 1)
cod IBAN: ……
Titular cont:…….
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ……

Cont pentru cerere de plată (Partener n)
cod IBAN: ……
Titular cont: …….
Denumire/adresa Trezoreriei: ……

Cont pentru cerere de rambursare (Partener n)
cod IBAN: ……
Titular cont: …….
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ……

(12) Data de la care cheltuielile efectuate de Beneficiar pot fi solicitate spre rambursare este data intrării în vigoare a prezentului Contract. Cheltuielile efectuate înainte de data intrării în vigoare a prezentului contract, însă nu mai devreme de data 1 ianuarie 2021, sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în cadrul Proiectului şi respectă regulile naționale și comunitare conform reglementărilor în vigoare precum și ale Ghidului Solicitantului - Condiții generale și Condiții Specifice.
(13) Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite de Beneficiar. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului.
(14) Fiecare cerere de rambursare transmisă de Beneficiar trebuie să reflecte separat pentru fiecare an calendaristic cheltuielile efectuate.
(15) Beneficiarul are obligația de a depune Rapoarte de progres, cu o frecvență de maximum 3 luni, în conformitate cu Anexa 2 - Planul de monitorizare, cu 10 zile lucrătoare înainte de a transmite cererea de rambursare.
(16) Beneficiarul /Liderul de parteneriat/Partenerul proiectului are obligația să țină o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect, folosind conturi analitice dedicate proiectului.
(17) Beneficiarul / Liderul de parteneriat/Partenerul instituție publică finanțată integral din bugetul de stat, care implementează proiectul, înregistrează în conturi în afara bilanţului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la AMPOIDS, conform alin. (6).
(18) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale AMPOIDS şi cele ale beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului, pentru operațiunile gestionate în cadrul proiectului, beneficiarul are obligația transmiterii lunare, până la data de 20 a lunii curente, a Formularului nr. 11 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 11 la HG nr. 829/2022, din care să rezulte sumele primite de la AMPOIDS şi cele plătite (restituite) acesteia, conform prevederilor din contractul de finanțare.
(19) Dacă Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/Partenerul efectuează plata în valută, va solicita la rambursare contravaloarea în lei, la cursul comunicat de BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută.

(c) Mecanismul decontării cererilor de plată

(1) În procesul de implementare a POIDS, Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii va/vor opta pentru utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată în conformitate

cu prevederile OUG nr. 133/2021 și a normelor metodologie de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 829/2022.

(2) Mecanismul cererilor de plată se aplică Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8) și (10) din OUG nr. 133/2021.

(3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar AMPOIDS autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de plată, în termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Plata sumelor autorizate se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.

(5) Cheltuielile rambursabile se virează în conturile Liderilor de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, indicate în contractul sau în cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora.

(6) În situația în care cheltuielile provin din facturi emise în altă valută decât moneda națională de către furnizori externi, neînregistrați fiscal în România, sumele plătite în conturile liderului de parteneriat/partenerilor, corespunzător alin. (3), sunt calculate la cursul BNR din data emiterii facturii.

(7) Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării plăților facturilor externe prevăzute la alin.(6) sunt suportate de către Beneficiar/ Liderul de parteneriat/ Parteneri, din bugetul propriu.

(8) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alții decât cei prevăzuți la art.7 și art.8 din OUG nr. 133/2021, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

(9) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AMPOIDS, Beneficiarul/Liderul de parteneriat, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, are obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AM/OI, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, cu respectarea prevederilor OUG nr. 133/2021. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.

(10) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, integral/parțial sumele autorizate la cererea de plată și nejustificate prin cereri de rambursare.
Beneficiarii/liderii de parteneriat/ partenerii vor fi notificati de catre AMPOIDS/OI cu privire la restituirea sumelor autorizate la cererea de plată și nejustificate prin cereri de rambursare aferente cererilor de plata.

(11) În cazul în care Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii nu restituie AMPOIDS, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, sumele calculate în aplicarea prevederilor alin. (10), AMPOIDS/OI emite decizii de recuperare pe numele Beneficiarilor/Liderilor de parteneriat/Partenerilor, după caz, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia de recuperare constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerul trebuie să efectueze plata.

(12) Decizia de recuperare va fi comunicată debitorului în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din OUG nr. 133/2021 si poate fi contestată de catre debitor, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) si (5) din OUG nr. 133/2021.

(13) În cazul în care Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii nu achită debitul stabilit in decizia de recuperare în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, Decizia de recuperare devine titlu executoriu.

(14) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul datoreaza o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din suma stabilita in titlul de creanta, din prima zi de după expirarea termenului de plată si până la data stingerii creantei.
In vederea încasării de la debitor a dobânzii datorate, AMPOIDS/OI emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (12) si (13) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(15) În cazul nerecuperării sumelor datorate din decizia de recuperare/decizia de stabilire a dobânzii, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării, AMPOEO comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(d) Documente justificative necesare plății prefinanțării/cererilor de plată/rambursării cheltuielilor eligibile

(1) Cererea de prefinanțare/cererea de plată/ cererea de rambursare a cheltuielilor vor fi insotite de documentele justificative prevazute de legislatia nationala in vigoare si de instrucțiunile emise de AM POIDS în acest scop.

(2) AMPOIDS/OI verifică cererile de rambursare și concordanța dintre cererile de plată și cererea de rambursare aferentă, în conformitate cu procedurile specifice în vigoare.

(3) În procesul de verificare a cererii rambursare, beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de AMPOIDS/OI.
Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului, termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, poate atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de verificare prevăzut la art. 22, alin. (7) si la art. 25, alin. (2) din OUG 133/2021 poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

(e) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

(1) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor este Anexa 3 la Contractul de finanțare Condiții Generale.

(2) Beneficiarul are obligativitatea actualizării acestuia în funcţie de cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare autorizate de autoritatea de management, in condițiile prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentele condiții specifice.

(3) În cazul în care beneficiarul nu respectă graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, AMPOIDS/OI poate respinge cererile de prefinanțare/plată/rambursare, urmând ca beneficiarul să redepună cererile de prefinanțare/plată/ rambursare după actualizarea graficului de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (16) din prezentele condiții specifice.

Art. 5 Alte obligații ale beneficiarului specifice Programului Operațional

(1)Beneficiarul si partenerul au responsabilitatea pentru asigurarea unui management financiar riguros si pentru asigurarea resurselor financiare pentru cofinanțare si cheltuieli neeligibile, precum si pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, in termenii si condițiile contractului.
(2)Beneficiarul /partenerul are obligația de a respecta Instrucțiunile, deciziile si orice alte acte emise de către AMPOIDS in executarea Contractului.
(3)Beneficiarul si partenerul are obligația de a restitui AMPOIDS, din proprie inițiativa, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor respective in conturile Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor.
(4)Beneficiarul /Liderul de parteneriat are obligația de a transmite, la termenele specificate, orice document solicitat (al său și/sau al partenerilor).
(5)Pe durata verificărilor la fața locului, Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii își asumă obligația de a furniza AMPOIDS/OI responsabil orice document solicitat, în original, în conformitate cu legislația aplicabilă atât pentru formatul fizic cât și pentru cel electronic. Nerespectarea acestei obligații atrage după sine declararea neeligibilității cheltuielilor aferente documentelor care nu au fost prezentate în original de către echipa de verificare. În urma emiterii Raportului de vizită, se va emite titlul de creanță în concordanță cu constatările de la fața locului.
(6)Beneficiarul/ partenerul are obligația de a informa AMPOIDS/OI in situatia in care se afla, după caz, in criză financiară/ redresare financiară/ stare de insolvență/ procedura de insolvență, sau, in cazul partenerilor transnaționali, se afla intr-o situație similară reglementată la nivelul cadrului legal aferent statului de proveniență.
(7)Titlurile de creanță emise în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, precum și alte acte administrative emise de AMPOIDS/ /OI în exercitarea atribuțiilor se emit conform prevederilor legale.
(8)În condițiile art. 21 alin. 2 din contractul de finanțare condiții generale, semnarea și comunicarea se pot face în conformitate cu prevederile HG 875/2011 cu modificările și completările ulterioare.
(9)Data comunicării documentelor prevăzute la alin. 7) este prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii acestora prin sistemul informatic MySMIS 2021.
(10) Contestațiile formulate împotriva titlurilor de creanță prevăzute la alin. (7) se transmit, respectiv se primesc numai prin sistemului informatic MySMIS2021, semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale.
(11) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Liderul de parteneriat are obligația de a transmite în sistemul informatic MySMIS2021 contestația formulată de partener/parteneri în termenul legal de contestare.

Art. 6 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor

Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului sau, după caz, partenerului/ partenerilor conform prevederilor acordului de parteneriat şi / sau cererii de finanţare. Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ partenerul va acorda AMPOIDS/OI responsabil dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.

Art. 7 Modificarea Contractului de Finanțare

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanțare, de a conveni modificarea Contractului de Finanțare și a Anexelor acestuia, prin act adiţional, cu excepția situațiilor aplicabile întocmirii unei notificări care necesită sau nu aprobarea autorității de management /organismului intermediar.

(2) Odată cu solicitarea de modificare a contractului de finanţare prin act adiţional, Beneficiarul va transmite, de asemenea, un memoriu justificativ şi toate documentele suport necesare, pentru următoarele situaţii:

a) modificări ale bugetului estimat al Proiectului, altele decât cele prevăzute la art. 10 alin. (14) din Contractul de finanțare condiții generale, fără a afecta obiectivul general/scopul proiectului, în condițiile unei justificări temeinice;

b) includerea de noi activităţi eligibile și/sau introducerea/modificarea unor categorii de grup țintă, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice aferent proiectului finanțat, care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific al Proiectului;

c) modificarea indicatorilor și/sau a grupului țintă stabiliți în cererea de finanțare aprobată, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții Specifice și a condițiilor de acordare a finanțării.

În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor și/sau a grupului țintă, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, în conformitate cu procedurile specifice stabilite de AMPOIDS. Modificarea indicatorilor și a grupului țintă nu trebuie să aducă atingere condițiilor de eligibilitate și evaluare tehnico- financiară stabilite inițial în etapa de evaluare a Cererii de finantare.

d) modificarea Anexei 2 din contractul de finanțare – condiții generale – Planul de monitorizare;

e) modificarea duratei de implementare a Proiectului cu respectarea duratei maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și fără a depăși data de 31.12.2029;

f) suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, cu condiția ca perioadele cumulate de suspendare să nu depășească 25% din perioada inițială de implementare, cu asigurarea condițiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029.

g) înlocuirea unuia dintre partenerii din proiect, cu condiția asigurării menținerii condițiilor de eligibilitate reglementate de Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice şi în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOIDS în vederea implementării proiectului, inclusiv a capacității operaționale şi financiare;

h) modificări ale anexei 4 – Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri;

i) modificări ce au ca efect scăderea valorii totale eligibile a Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta situatie.

(3) In cazul în care AMPOIDS/OI solicită clarificări cu privire la modificarea propusă prin act adițional, beneficiarul/ liderul de parteneriat are obligaţia să furnizeze un răspuns în termenul comunicat de către AMPOIDS/OI.

(4) Dacă, în urma a maxim 2 (doua) solicitări de clarificări, beneficiarul/ liderul de parteneriat nu transmite în termenul stabilit de AMPOIDS/OI responsabil modificările/ informațiile/ clarificările solicitate, propunerea de modificare a contractului se respinge de drept.

(5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării.

În cazul în care intervin modificări în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, aceste modificări intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional, cu excepţia situaţiilor în care apar modificări în structura entităţilor juridice (fuziune, absorbţie, desfiinţare etc.).

(6) AMPOIDS/OI îşi rezervă dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale aplicabile sau de a aplica corecţii financiare ca urmare a verificării cererilor de rambursare/ plată, în situaţia nedetectării de către AMPOIDS/OI responsabil a neconformităţilor intervenite ulterior încheierii actelor adiţionale la Contract.

(7) Prin excepție de la cazurile în care se impune încheierea unui act adiţional, Contractul de Finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AMPOIDS/OI, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care se dorește ca notificarea să producă efecte, în situațiile prevăzute la art. 10 alin. (15) din Contractul de finanțare – condiții generale.

(8) În cazul în care modificările efectuate prin notificare conform alin. (7) de mai sus implică modificarea unor secțiuni din Cererea de finanțare, notificarea va viza și revizuirea secțiunilor respective din Cererea de finanțare.

(9) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice în termenul dispus de AM prin informarea de acceptare, dar nu mai târziu de maxim 10 zile de la data transmiterii de către AMPoIDS/OI a unei informări privind acceptarea notificării.

(10) Perioada cuprinsă între data solicitării clarificărilor la notificare şi data înregistrării acestora la registratura AMPOIDS/OI se consideră perioadă suspendată pentru verificarea notificării.

(11) În cazul în care AMPOIDS/OI solicită clarificări cu privire la modificarea propusă prin notificare, beneficiarul/ liderul de parteneriat are obligația să furnizeze un răspuns în termenul comunicat de AMPOIDS/OI.

(12) Dacă, în urma a maxim 2 (două) solicitări de clarificări, beneficiarul nu transmite modificările/ informaţiile/ clarificările solicitate, în termenul stabilit de AMPOIDS/OI, notificarea se respinge de drept.

(13) În situaţia în care AMPOIDS/ OI respinge modificările contractuale solicitate prin notificare, beneficiarul va fi informat prin adresă oficială cu privire la respingerea acesteia, respectând termenele impuse prin prezentul contract de finanţare şi în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOIDS/OI în vederea implementării proiectului.

(14) Notificarea nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.

(15) AMPOIDS/OI îşi rezervă dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare sau/si de a aplica corecţii financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare, în situația identificării de către AMPOIDS/OI a unor neconformități/nereguli, ulterior avizării notificărilor efectuate de către Beneficiar.

Art. 8 Dezangajare

(1) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a cheltuielilor și valoarea autorizată , aceste economii se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu condiția încheierii unui act adițional/notificare la contractul de finanțare, fără a afecta obiectivele Proiectului.

(2) Beneficiarul poate notifica AM POIDS/OI, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea contractului/contractelor de achiziție, cu privire la suma cu care s-a finalizat implementarea contractului/contractelor de achiziție, în vederea dezangajării fondurilor.

Art. 9 Încetarea contractului de finanțare

(1) Suplimentar prevederilor art. 15 alin (2) din Contractul de finanțare condiții generale AMPOIDS / OI responsabil își rezervă dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului, în următoarele cazuri:

a) Se constată o cauză de neeligibilitate a proiectului şi/sau a beneficiarului/ liderului de parteneriat şi/sau a oricăruia dintre parteneri, determinată de o acţiune sau omisiune a acestora, chiar dacă respectiva cauză de neeligibilitate a fost identificată ulterior încheierii prezentului contract;

b)Pe perioada de implementare a proiectului se constată că beneficiarul/ liderul de parteneriat și/sau oricare dintre parteneri se află într-o situație de excludere prevăzută în declarația unică, așa cum este aceasta definită în OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.

c) În toate cazurile de nerespectare a prevederilor legislației aplicabile prezentului contract de finanțare;

d) Beneficiarul/ liderul de parteneriat şi/sau partenerii săi nu respectă regulile privind conflictul de interese, nu ia măsurile necesare pentru înlăturarea lui şi nu respectă termenele pentru anunţarea AM/OI privind existența conflictului de interese;

e) Beneficiarul/ liderul de parteneriat/ partenerii nu-și îndeplinește/îndeplinesc obligațiile asumate prin contractul de finanțare, inclusiv prin anexele sale.

(2) Beneficiarul are dreptul de a solicita încetarea contractului sub condiția de a restitui finanțarea acordată, iar acordul de incetare va fi inițiat de AMPoIDS.

(3) AMPoIDS/OI emite Decizia de reziliere a contractului de finanţare și o comunică prin sistemul informatic MySMIS2021.

(4) Pentru sumele de restituit, exprimate în moneda naţională, stabilite în sarcina Benenficiarului/ liderului de parteneriat/ Partenerilor, decizia de reziliere a contractului de finanțare constituie titlu de creanţă emis în condiţiile legii şi cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.

(5) Decizia de reziliere va fi comunicată debitorului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din OUG nr. 133/2021 si poate fi contestată de catre debitor, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) si (5) din OUG nr. 133/2021.

(6) În cazul în care beneficiarul/ partenerul nu achită debitul stabilit in decizia de reziliere în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, Decizia de reziliere devine titlu executoriu.

(7) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul datoreaza o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din suma stabilita in titlul de creanta, din prima zi de după expirarea termenului de plată si până la data stingerii creantei.

In vederea încasării de la debitor a dobânzii datorate, AMPOIDS/OI emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (6) si (7) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(8) În cazul nerecuperării sumelor datorate din decizia de reziliere/ din decizia de stabilire a dobânzii, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării, AMPOIDS comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor

individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Incetarea contractului de finanțare solicitată în condițiile art. 15 alin (4) din Contractul de finanțare – Condiții generale, va fi convenită sub forma unui acord, prin care părțile înțeleg să renunțe la orice pretenții.

Art. 10 Implementarea în parteneriat a proiectelor

(1) Liderul de parteneriat reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare și va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților si asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

(2) Parteneriatul constituit pentru implementarea Proiectului și consemnat prin Acordul de parteneriat - care face parte integrantă din prezentul contract - va răspunde în mod solidar sau individual, după caz, pentru implementarea Proiectului, pentru acţiunile sau inacţiunile acestora, ori ale prestatorilor serviciilor externalizate în cadrul proiectului.

(3) Partenerul este obligat să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului Contract de Finanțare. Liderul de parteneriat răspunde în fața AMPOIDS/ OI de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract și de cele ale Anexei nr. 1 la contractul de finanțare – condiții generale – Cererea de finanțare.

(4) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată/ rapoartelor tehnice către AMPOIDS/OI, conform prevederilor prezentului Contract de Finanţare.

(5) Liderul de parteneriat poate solicita înlocuirea Partenerilor aprobaţi, prin act adițional la Contractul de Finanțare, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea AMPOIDS/ OI și cu respectarea prevederilor legale precum și a tuturor condițiilor stipulate în Acordul de parteneriat și prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.

Art. 11 Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor

(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situaţie definită ca atare în legislaţia comunitară, națională precum și în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice. Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a identifica si evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia comunitara si naţională în vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, şi cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contract şi anexele sale, în legătură cu orice situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, potențiala, actuala sau consumată.

(2) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului si partenerului, angajaţilor AMPOIDS și OI implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare precum și persoanelor care au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea cu angajaţi ai AMPOIDS și OI.

(3) AMPOIDS/OI îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilităţi. În aceste situaţii, AMPOIDS/OI poate impune sancţiuni administrative și/sau financiare proporţionale cu gravitatea abaterii şi tinând cont de împrejurările și circumstanțele în care s-a constatat abaterea.

(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (3) se completează cu regulile în materia conflictului de interese prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și legislația națională si comunitară în vigoare.

Art. 12 Nereguli si fraude

(1) Termenii ”neregulă” şi „fraudă” au înțelesul dat și în Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European si al Consiliului din 01.07.2021.
(2) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările şi titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/ partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli și se comunică conform prevederilor legale.
(3) AMPOIDS/OI va suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi, în mod subsecvent, va suspenda verificarea si autorizarea la plata/rambursarea sumelor aferente categoriilor de cheltuială afectate de neregulă/fraudă, în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (2) din OUG 66/2011, respectiv în situaţia în care organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată.
(4) În aplicarea art. 8 alin. (3) din OUG nr. 66/2011, AMPOIDS va suspenda verificarea si autorizarea la plata/rambursarea sumelor aferente categoriilor de cheltuială afectate de fraudă, solicitate de catre beneficiar, în situația în care, în urma constatărilor de la nivelul structurii de control din cadrul autorității de management și/sau OI delegat au fost identificate indicii de fraudă si implicit a fost sesizat DLAF /organele de cercetare penală. Suspendarea sumelor se va aplica pana la finalizarea verificarilor efectuate de către instituțiile competente (în cazul neconfirmării potențialei fapte penale) sau până la decizia finală a instanței (în cazul trimiterilor în judecată).În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora, cu încadrarea în perioada de eligibilitate a cheltuielilor conform prevederilor art. 63 alin (2) din Regulamentul UE 2021/1060.
(5) În situația în care există suspiciuni emise care privesc nereguli individuale și ”erori extrapolate”, în urma investigațiilor efectuate asupra neregulii individuale, structura de control din cadrul autorității de management/organismului intermediar va emite actele de control în care creanța bugetară va fi compusă din suma aferentă neregulii individuale și suma privind calculul ”erorii extrapolate” stabilită în suspiciune.
(6) Prin exceptie de la prevederile de la alineatul (4) de la acest articol, pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, sumele aferente categoriilor de cheltuială afectate de fraudă, solicitate de catre beneficiar prin cereri de rambursare/ de plată, pot fi achitate până la trimiterea in judecată. Plata/rambursarea acestor sume va fi condiționată de prezentarea unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă.